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1. CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

- Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar a partir de la orden de
comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la misma, relacionados con el mantenimiento de las
condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- La Contratista debera cumplir con las reglamentaciones, normas y leyes pertinentes de los Codigos de
edificacion del Distrito. Debera cumplimentar la Ley sobre Riesgos del Trabajo N°24.557 como asi también
disposiciones complementarias en materia de Higiene y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911 (art. 1 del cap. 1)
acorde a la Ley N°19.587.

- Es obligacion de la Contratista realizar la entrega de documentacion ejecutiva, de muestras de materiales,
artefactos y/u otros elementos a proveer, todos regidos bajo las normas IRAM; como asimismo reportar cualquier
situacion técnica o de otra indole no prevista en el legajo WtitEG-2024- 30619915 \GDEBAREYInLORifizacion en
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obra; todo ello sera sometido al andlisis y aprobacion expresa por parte de la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito no
serd aceptado.

- Las siguientes Especificaciones Técnicas Generales complementan la documentacion grafica para la correcta
ejecucion de las obras, hasta su total terminacion y en un todo de acuerdo a su fin, respetando las reglas del arte.

- Es responsabilidad de la Contratista prever la remocion, traslado y/o proteccion de interferencias con
Servicios Publicos o Privados o informales que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera ejecutado por
cuenta de la contratista, ya sea por si o por terceros que se encuentren habilitados por el o los entes propietarios de las
interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras Contratadas, el Contratista
procedera al relevamiento, deteccion de los servicios existentes en la zona de camino y sefializacion de estos con
jabalinas u otro elemento similar, segun la traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que obra en el
legajo del presente proyecto.

Previo al inicio de las obras, y con la debida anticipacion, la Contratista comunicara a los particulares, empresas y
demdas personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean éstas aéreas, superficiales y/o
subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciaran,
esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remocidn, proteccion, y/o
traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no
alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecucion.

Asimismo, la Contratista sera exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por roturas o desperfectos de las
instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia de la ejecucion de la Obra Contratada.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion de Obra un cronograma de los trabajos de la Obra Contratada a
realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecucion de las tareas de remocion, reubicacion de los servicios y/o
proteccidon de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion de los
servicios mencionados.

Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstruccion de instalaciones los mismos
deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios profesionales quedara prorrateado en los items de
la obra.

1.1 PROYECTO EJECUTIVO
Sera obligacion de la Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacion de las obras, encarar segin
corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

El Legajo Ejecutivo, a presentar para aprobacion de la Reparticion en forma previa a la iniciacion de los respectivos
trabajos, constara de: Informes, estudios, factibilidades, planos, etc. segin requiera el proyecto.

Debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de aprobacion), la ejecucion de los
planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en
el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion de las
observaciones que resultara necesario formular.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de Planos” en la que se
certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de la Inspeccion de Obra.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o demoler por la
Inspeccidn sin derecho a reclamacion alguna.

Para las instalaciones que requieran la intervencidn y/o aprobacion de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias
de servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como la

presentacion de la constancia de dicho tramite ante la Dinpgqpn-Bopvirspsh oon SoopER&visPT Y4 ingmaon de los
correspondientes trabajos.
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La entrega de la documentacion ejecutiva se desarrollard a partir de DOS (2) instancias parciales, siendo la inicial
dentro de los primeros QUINCE (15) DiAS desde la firma de Acta de inicio, esta entrega incluira todos los planos
inherentes a relevamiento planialtimétricos del terreno, ensayo de suelos, demoliciones, arquitectura referente a los
planos en escala 1:100. En los siguientes QUINCE (15) DIAS se entregara el resto del Proyecto Ejecutivo completo de
la obra, el cual deberd incluir detalles, mobiliario, alumbrado publico, forestacién, y toda la documentacion
complementaria referidas a las entregas anteriores. Ademads, en este periodo de QUINCE (15) DIAS se debera
cumplimentar las correcciones necesarias detectadas por la direccion de obras, y dando por finalizadas las
correcciones solicitadas en este periodo. El Proyecto Ejecutivo debera estar avalado por el Profesional especializado
en obras y por un profesional en Higiene y Seguridad Industrial, todo a cargo de la Contratista. Cada entrega parcial en
ningun caso superara los 15 dias. El total de la documentacion ejecutiva deberd ser finalizada en un término no mayor
a TREINTA (30) DIAS.

Las cantidades, escalas y tipos de planos mencionados a continuacion deben ser consideradas de minima. La
Inspeccidon de Obra estd facultada a solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios
para la correcta ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun coste adicional.

Toda la documentacion estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1° categoria con sus respectivas
matriculas habilitantes al dia.

1.1.1 Plan de Trabajo
Previo al comienzo de las tareas, la Contratista debera presentar el Plan de Trabajo de la Obra para su aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obra.

1.1.2 Planos preliminares
Se deberan realizar todos los planos necesarios, correspondientes al relevamiento previo al inicio de las obras.

Planos de interferencias (redes de infraestructura, pozos absorbentes, etc).

Planos de obras existentes.

Planos de demoliciones

Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra (planos generales, detalles y
cortes).

e Memoria técnica y documentacion grafica correspondiente, que incluya detalles y datos que permitan
determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los
diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las
instalaciones subterrdneas.

1.1.3 Arquitectura
Se incluira Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los
sectores.

Planos generales

- Plantas de arquitectura de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y sefalados con los simbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Plantas para el replanteo de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y sefialados con los simbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Fachadas (norte-sur-este-oeste), en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20

- Cortes transversales y longitudinales, acotados y sefialados, con los simbolos convencionales, en escalas 1:50
y sectores representativos en escala 1:20

- Planos de revestimientos de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y sefialados con los simbolos

convencionales, en escalas 1:50'y sectores representativos epyeseada J330. 50219915 GDEBA-DPTY L LOPISU
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- Planos y planillas de todos los tipos de carpinterias y cerramientos interiores en escala 1:25 con los detalles en
escala 1:10 / 1:5 seglin corresponda. Incluye especificaciones de materiales, herrajes, vidrios y todos los elementos
que la compongan.

Detalles constructivos

Seran acotados y sefialados con los simbolos convencionales, en escalas |:25 y sectores representativos en escala 1:10 /
1:5. Se realizaran en planta, corte y vista y mostraran los detalles generales y particulares para el total de las obras, en
escala conveniente segun el siguiente listado enunciativo y no limitativo:

- Detalle de locales

- Detalles de nucleos sanitarios.

- Detalles de cocinas.

- Detalles de escaleras y rampas.
- Detalles de cielorrasos.

- Detalles de solados.

- Detalles de herrerias y portones.

- Planos y planillas de todos los tipos de tabiques y cerramientos interiores en escala 1:25 con los detalles en
escala 1:10 / 1:5 segun corresponda. Incluye especificaciones de materiales, herrajes, vidrios y todos los elementos
que la compongan.

- Planos y planillas de terminaciones (solados, zocalos, revoques, revestimientos, cielorrasos, pintura, mesadas,
etc.), con los detalles generales y particulares, en las escalas adecuadas y ubicacion para la totalidad de los locales.

- Planos y planillas de barandas. Incluye especificaciones de materiales, herrajes y todos los elementos que la
componen.

1.1.4 Estructuras

Comprende la documentacion de las estructuras portantes disefiadas incluyendo memorias descriptivas, plantas, cortes
y detalles, incluyendo planos de sectores especiales, en escalas 1:100 y 1:50, planos de detalles, en escala 1:20 y para
las estructuras de hormigon planillas de armaduras y doblado de hierros. Se debera entregar:

Memoria de calculos

- Memoria descriptiva: se debera describir tipo de estructura, método de calculo utilizado, aplicacion de cargas,
disposiciones reglamentarias.

- Esquema estructural: esquemas de la estructura propuesta en el programa de calculo.
- Materiales: indicar materiales a utilizar, correspondientes a la reglamentacion vigente.

- Sectorizacion de estructuras: Enumerar, si corresponde, sectores en los que se divide la estructura, indicando
posicion y tipos de juntas de dilatacion.

- Cubierta metalica: en el caso de existir un sector con este tipo de cubierta indicar:
1-Estructura
2-Cargas y andlisis de vientos
3-Verificaciones

- Planillas de losas

- Planillas de vigas PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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- Planillas de columnas

- Fundaciones: Estas planillas deben indicar analisis de cargas, calculo de solicitaciones y dimensionado y
adopcion de armaduras, de los distintos elementos estructurales, que son referencia para su correcta representacion en
los planos estructurales.

Planos de estructuras

Planos de distribucion estructural de cada planta, conteniendo todos los datos obtenidos de las planillas de
dimensionado anteriores. En el caso de ser necesario, representar detalles constructivos o de armado de alguna seccion
particular.

1.1.5 Instalaciones

Planimetrias generales de las instalaciones, troncales y de cada uno de los sectores o pisos. Planos escala 1:50 Un
minimo de una planta por sector y nivel, cortes en escala 1:50 con la ubicacion de los tendidos, artefactos con sus
caracteristicas principales y detalles.

1.1.5.1 Instalacion eléctrica
- Memoria descriptiva.

- Célculos eléctricos.

- Estudio de cargas.

- Especificaciones.

- Computos métricos.

- Planos.

- Planilla de célculos de iluminacion.

- Planos de Proyecto de iluminacion con la ubicacion de los artefactos.

- Planillas de descripcion de cada artefacto, tipo de lampara y su ubicacioén en el proyecto junto con su ficha
técnica.

1.1.5.2 Instalacion sanitaria
- Planos en planta del proyecto sanitario.

- Calculo y dimensionamiento de tanques, bombas, biodigestores, pozos de bombeo, interceptores, etc., con
distribucion y calculo de canerias (Desagiies cloacales primarios y secundarios, ventilaciones, desagiies pluviales,
agua fria y agua caliente). Seglin lo requiera el proyecto.

- Cortes y elevaciones necesarios para la comprension del proyecto y para la demostracion de coordinacion de
interferencias estructurales, arquitectonicas o con otras instalaciones.

- Detalles en escala 1:50 de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y de bafios y cocinas (vistas acotadas de
paredes)

- Detalles de cisternas, biodigestores, tanques de cloracion, tanques de agua elevados, salas de maquinas y de
instalacion de equipamiento con la incorporacion de controles de sistema, de aislamiento y confort actstico. Segun lo
requiera el proyecto.

- Listas cuantitativas de material y equipamiento.

1.1.5.3 Instalacién termomecanica
e Memoria Descriptiva donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
e Propuesta técnica correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado, con un listado de items
perfectamente detallados de los componentes de la iRktHE@i2034s80616618e(6DEBA-DPTY LLOPISU
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e Detalles de proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacion de elementos que aiun
no estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalacion.

e Planos definitivos de montaje de las Instalaciones termo mecanicas de Aire Acondicionado, a consideracion

de la Inspeccion de Obra.

Balance térmico definitivo.

Calculo y seleccion de equipos.

Plano con ubicacion de equipos y recorrido de las cafierias.

Ubicacion de equipos segun los criterios de zonificacion.

Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.

Plano definitivo de la configuracion de los patios, terrazas y/o losas donde se ubicaran los equipos.

Memoria de célculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre tablero general y tablero de equipo.

Plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones termo-mecanicas.

1.1.5.3 Instalacion gas

- Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion antes mencionadas, generales y de detalle, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades.

- Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de regulacion y medicion,
colectores, barrales, requerimientos de arquitectura para la estacion reguladora, etc.

1.1.6 Paisajismo y Forestacion
- Planos con tipos de arboles, arbustos y plantas con sus nombres cientificos y vulgares, volimen de recipiente,
tutorados, proteccion anti hormigas. Tipo de césped y aportes de tierra negra.

1.2 CALIFICACION ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO
Las entregas periddicas tendran tres tipos de calificaciones:

1.2.1 Aprobado

En este caso se deben emitir al menos 2 copias adicionales, que deberan ser aprobadas para construccion (una quedara
en poder de la Inspeccion de Obra). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello
de aprobado para construccion, colocado por la Inspeccion de Obra y sera de la ultima version existente.

1.2.2 Aprobado con observaciones
Es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y
coordinacion entre gremios.

1.2.3 Rechazado

El documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobacion. Durante el transcurso de la
obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision,
fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr aprobacion para construccion de cada revision.

1.3 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras resistentes,
como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos. Entregara ademas todas las planillas
de carpinterias, herrerias, detalles constructivos y toda documentacion que la Inspeccion de Obra solicite.

Estos seran ejecutados en AutoCAD compatible con version 2016; de ellos se entregara a la Inspeccion de Obra los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria.

1.4 MATERIALES

Los materiales y/o elementos o muestras de ellos que se incorporen a las obras, se deberdan colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales
envasados loserdn en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Los materiales,
instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de

haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de Obra, debiendo la Contratista retirarlos de la Obra.
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1.4.1 Calidad de los materiales
Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., seran de especial
vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de los Materiales (IRAM).

1.4.2 Cumplimientos de pruebas y ensayos

Como criterio general la Contratista debera dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos,
Cdédigos y Normas, tanto durante las obras, como a su terminacioén en un laboratorio adecuado elegido a satisfaccion
de la Inspeccion de Obra.

1.4.3 Muestras

Sin excepcion alguna, previo a la fabricacion y/o ingreso a la obra de los materiales y elementos a proveer, la
Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion muestras, cartas de colores, folletos,
esquemas, detalles constructivos, etc., de todos los elementos que de acuerdo a las especificaciones queden sujetos a la
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el inicio de obra la inspeccion determinara de comiin acuerdo con la Contratista las fechas precisas de presentacion
del muestreo.

En los casos en que, por considerarlos equivalentes a los previstos, la Contratista pretenda proveer elementos de
distinta marca y/o modelo y/o procedencia a las especificadas, deberd recabar previamente la correspondiente
aceptacion de la Inspeccion de obra. Sin dicha aprobacion, ningiin material ni elemento se incorporara en el proceso
constructivo.

Son responsabilidad exclusiva de la Contratista las posibles demoras por presentar las muestras fuera de tiempo. Por
tal motivo, se debera prever el tiempo de aprobacion y el plazo por Plan de Trabajos para el inicio del rubro. La
Inspeccion de Obra podra remover los trabajos iniciados sin aprobacion de las muestras, si los mismos no cumplen
con la calidad requerida.

1.4.3.1 Muestras representativas

La contratista debera presentar la cantidad de muestras representativas de materializacion segin lo solicite el inspector
de obra. Estas muestras corresponderan a “hechos construidos”, a saber: cordones, revoques, cielorrasos, cubiertas,
solados, tramos de muros incluyendo especialmente la trabazon, refuerzos de hierro, camaras de aire, barreras de
vapor etc. Sera condicion necesaria la aprobacion de las muestras por parte de la inspeccion para dar inicio a estos
items en las obras. Las muestras seran la exacta réplica de lo que se materializara en las obras.

1.4.4 Marcas

Todos los materiales seran en general, de la mejor calidad de su clase. Con ese fin, en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares se determinan marcas de referencia. Aquellas que no estén expresamente indicadas podran ser
elegidas por la Contratista, debiendo ser aprobadas por la Inspeccion de Obra antes de su ingreso a obra.

Es obligacion de la Contratista realizar la entrega de documentacion ejecutiva, de muestras de materiales, artefactos
y/u otros elementos a proveer; como asimismo reportar cualquier situacion técnica o de otra indole no prevista en el
legajo licitatorio, en forma previa a su ejecucion o utilizacion en obra; todo ello sera sometido al analisis y aprobacion
expresa por parte de la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito no sera aceptado.

1.4.5 Garantias

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios. Si la Inspeccion de
Obra advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o a la
mala calidad de los equipamientos varios provistos, notificaran a la Contratista, quien debera repararlos o corregirlos
de inmediato, o reponerlos a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias
calendario, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspeccién de Obra podra hacerlo
por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la
Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

1.5 INSPECCION A LOS TALLERES DE LA CONTRATISTA
La Contratista facilitara el acceso y la inspeccion de sus talleres, y obtendrd el permiso para visitar el de sus

proveedores para control de acopio si este existiere, Calidadﬁﬁ@ﬁ;@%ﬁﬁ@ﬁmﬁéﬁg‘?@ﬁgﬁ Arﬂgw LeECOISP% vez que

le sea solicitado por la Inspeccion de Obra.
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1.6 TRAMITES MUNICIPALES

Sera responsabilidad de la Contratista realizar todas las gestiones y tramites ante el Municipio, los Entes reguladores y
Prestadores de servicios y que, aun no estando aqui mencionadas, sean necesarios para la completa ejecucion y
habilitacion de la obra.

- Gestion de la tramitacion “Aviso de Obra”, incluyendo la realizacion de la documentacion que se requiera para
tal fin.

- Pago de los timbrados, tasas, derechos, impuestos y demds gastos que generen estas tramitaciones.

- Se incluira en la Oferta todos los honorarios por la firma de la totalidad de la Documentacion a ser presentada
ante los organismos correspondientes.

- Gestion de la tramitacion de los servicios de Agua y Electricidad, incluyendo la realizacion de la
documentacion que se requiera para tal fin.

1.7 AYUDA DE GREMIOS

La Contratista incluira en su oferta la provision de toda la ayuda y servicios necesarios a cada una de los gremios para
realizar las tareas descriptas en el presente pliego, y aquellas que no estén pero sean necesarias para la correcta
terminacion de la misma. Estas tareas y servicios comprenden y no se limitan a:

- Provision de maquinaria especial como gruas, plataformas elevadoras, autoelevadores y toda otra maquinaria
para el trabajo, la elevacion y posicionamiento de elementos en obra.

- Servicio de fletes para la totalidad de los materiales e insumos que demande la obra.
- Provision, armado y desarme de andamios especiales, andamios livianos y caballetes.

- Facilitar los medios mecanicos de elevacion y medios de transporte que se dispongan habitualmente en obra y
de tipo y uso corriente.

- Colaborar en la descarga, traslado hasta el lugar de su colocacion, y carga en obra de todos los materiales y
equipos pesados.

- Apertura y cierre de canaletas, excavacion de zanjas, pases de paredes y losas, y trabajos de albanileria
inherentes.

- Preparacion de las mezclas en cantidad y calidad para los distintos trabajos de colocacion.

- La proteccion de pisos, techos, muros, revestimientos, aberturas, muebles, y todo otro material, elemento ¢
instalacion, que por sus caracteristicas asi lo recomienden.

1.8 VIGILANCIA EN OBRA

Para proteger la obra, los elementos, materiales, equipos, maquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas,
vandalismo y hurto, la Contratista proveera vigilancia de seguridad durante toda la obra, las 24 horas y hasta la entrega
provisoria de la obra. Dicha vigilancia consistira en un guardia que controle el acceso e interior de la obra y la
provision de una cabina o médulo de vigilancia apto para la permanencia del personal, que debera estar organizado en
al menos dos turnos.

Ademas, se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos.

La Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté afectado a la obra, a fin
de evitar los riesgos que esto implica, para lo cual limitara el acceso con un cerco reglamentario. EI Opisu Municipio
no asumira ninguna responsabilidad por dafos, pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o
herramientas de propiedad de la Contratista y que habiendo sido ingresadas al mismo por su personal en la ejecucion
de las tareas.

1.9 ELECTRICIDAD Y AGUA DE OBRA
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacién diurna, nocturna y la provision de fuerza motriz para

los equipos ¢ implementos de construccion propios, estararPh ate@@RA3MGINPARGHEB ArdETanla16RIHdencias y
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requerimientos de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos tales como fichas, tomas, terminales y conectores
tendran un factor de proteccion IP44. Los tableros de obra seran provistos con proteccion térmica y diferencial acorde,
continuidad de PE y proteccion contra contacto accidental.

La Contratista debera proveer el abastecimiento del agua de obra, la que debera ser apta para la ejecucion de toda la
obra y para el consumo humano. Su obtenciéon y consumo sera costeado por la Contratista, garantizando su calidad,
durante el transcurso de toda la obra a cuyo cargo estard el pago de todos los costos y derechos que pudiera
corresponder por este concepto, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

1.10 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

La Contratista mantendra durante todo el transcurso de la obra un técnico en Seguridad e Higiene en la misma y
debera cumplimentar con todas las exigencias de la legislacion vigente en materia de Higiene y Seguridad en el
trabajo, y se responsabilizara por todos los accidentes de trabajo que ocurran con motivo de las obligaciones que
surjan de esta contratacion. A su vez esta obligado a aceptar todas las medidas de seguridad para el personal, tomando
a su cargo el pago de los jornales, atencion médica e indemnizaciones a que hubiese dado lugar dicho accidente.
Debera hacer la correspondiente denuncia del accidente y realizar los tramites administrativos que deban ser
presentados ante las autoridades competentes.

Debera cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y
1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo, el decreto 911/96.

Dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y Seguridad establecidas en la Resolucion N°231/96.
- Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)

- Presentar poliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.

- Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

- Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segun lo
dispuesto por Resolucion n° 51/97.

1.11 SENALETICA
Senalética obligatoria

De forma redonda y pictograma en blanco sobre fondo azul. Especificas de una accion que debe tener lugar en ciertas
areas de la obra. Estos obligan a un determinado comportamiento, tales como el uso de casco de proteccion o chalecos
de seguridad de alta visibilidad.

Q@O

DIRECCIO AN
EL USO DE CASCO OBLIGATO » A DE SEGURIDAD

Sefialética de prohibicion

Con forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco y bordes rojos. Para acciones que no estan permitidas en el
area, porque pueden provocar un peligro. Estas podrian ser acciones tales como fumar o el ingreso de personal no
autorizado.
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PROHIBIDO | Fisoatoon Mgalelall:1[Te]
AL LU (o  ESTACIONAR

Sefialética de advertencia

De forma triangular con un dibujo y/o texto en color negro sobre un fondo amarillo con borde negro. Advierten sobre
peligros o peligros potenciales que no son potencialmente mortales. Estos podrian ser superficies desiguales o el
riesgo de una descarga eléctrica.

AN/ N/

N Erme e
ELECTRICO INFLAMABLES CARRETILLAS

Sefialética contra incendios

Con dibujo y/o texto en blanco sobre un fondo de color rojo. Estas sefiales son especificas para ayudar a los
trabajadores y visitantes a identificar la ubicacion de los extintores de incendios y otros equipos de proteccion contra

el fuego.

MANGUERA
CONTRA
INCENDIOS

Sefialética de emergencia y evacuacion
Tiene un formato rectangular con texto luminiscente sobre BEIE)&dSO% l%ro\ée:tlréiglgr(%{p)org%KHBIHPYlL?_CSH%Obre las

salidas de emergencia, botiquines de primeros auxilios, etc.
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’ SALIDA A UTILIZAR
ZOMA SEGURA
EN CASOS EN CASO DE e ::;Ecl:::ﬂu
DE SISMOS l EMERGENCIA DE EMERGENCIA

A. DEMOLICION DE GALPON Y CONSTRUCCION PLAZA MANUEL ESTEVEZ Y ESPINOSA

Al. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que daran comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organizacion productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentacion de
documentacion técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecucion del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicacion de obrador con sus respectivas instalaciones, colocacion de cerco y carteleria de obra.

Al.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitira quemar materiales combustibles en ningin lugar de la
obra o del terreno. Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafas. Los materiales cargados en camiones, deberan
cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberan ser debidamente protegidos durante la ejecucion de cada uno de los trabajos.

Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Se retiraran todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

Se interpretardn asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

i Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran
ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

W Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren a mas de 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion
para proceder a su retiro.

i Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras. La Contratista tiene la
obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demads requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada.

i La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal.
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La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.

La Contratista procedera efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Debera tenerse en cuenta:

& Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.

i Reconocimiento de obras existentes.

i Replanteo de la traza de las cafierias y conductos por frente de trabajo en forma de linea recta. La Inspeccion de
obra podra exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.

W En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitacion, la Contratista presentara a la Inspeccion de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.

i El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, pero en ningtn caso quedara el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e
inalterabilidad.

i Las operaciones de replanteo constaran en actas que seran firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo deberan incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Ademas de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerandose que con la sola
presentacion de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.

Asimismo, serd el Contratista el unico responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por dafios emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El equipo con que debera contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecucion de la conduccion de
la obra que debera responder a las caracteristicas del terreno, que surgiran del estudio que efectie el contratista para la
cotizacion y serd el necesario para la ejecucion de la obra en forma y plazo con aceptacion de la Inspeccion de Obra.

FRENTES DE OBRA

Los frentes de obra también deberan estar atendidos, durante el periodo que media entre la finalizacion de la jornada
de labor y la iniciaciéon de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea serd mantener en ese lugar
funcionando las sefales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitacion, y los gastos emergentes
seran considerados en los Gastos generales de la obra.

En relacion al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberd presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuard los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la documentacion grafica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberan ser volcados a la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra. Una vez aprobada esta documentacion,
recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si
correspondiese, su aprobacion. Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de

los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.
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La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificara la Inspeccion, pero ello no
eximira al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, debera verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista sera responsable de su inalterabilidad y conservacion. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveera los equipos de medicion
y/o nivelacion, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medicion de lineas horizontales y
verticales sera actual y de absoluta precision, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

A1.2 Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el computo. El lugar de la instalacion sera verificado y revisado por la
inspeccion de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual.

El cuerpo principal debera estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor minimo BWG N°24 sobre un
bastidor de perfiles metalicos cuyas dimensiones seran de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto.
En el frente se aplicard una ldmina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafia
(garantia 3 afios), mientras que en el reverso se aplicard una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte
sintético color gris de secado rapido. El punto inferior de la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.

En relacion a la estructura de soporte, el proyecto y calculo serd responsabilidad del Contratista estando en un todo de
acuerdo con la inspeccion de Obra, se realizara con perfiles metalicos pintados con sintético gris. La estructura contara
con tratamiento anticorrosivo en su totalidad.

En caso de ser necesaria, la fundacion se ejecutara sobre apoyo de hormigoén a un metro de profundidad como minimo.

e LIACION B
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A1.3 Cerco de Obra

La Contratista debera mantener en condiciones de libre circulacion y aseo la via publica. La misma debera cerrar
adecuadamente las areas objeto de las obras. Asimismo, debera mantener las veredas y areas adyacentes a la obra en
buen estado de conservacidon a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
sefalizaciones en la via publica como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procedera a cercar la totalidad de las obras y dreas de trabajo para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso
de personas extranas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 3,00 (tres) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirara cuando sea necesario. El mismo sera realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 3 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y sera cerrado con chapa acanalada ondulada C27 hasta cubrir minimo los tres
metros de altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Dicho cerco debera garantizar el
cierre de la totalidad de las areas de trabajo. Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto
del personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad, teniendo en cuenta
que estara realizando una demolicion en altura en el predio en cuestion. Estas deberan ser mantenidas desde el inicio
de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Las
pasarelas peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los
frentistas, deberdn estar disefiadas para la circulacion de personas con movilidad reducida y de acuerdo a las
exigencias de la Direccién de Obra. La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y
carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95, en cuanto
a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Al.4 Obrador, depésito, baiio quimico

Se ejecutarda un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicacion los
accesos de vehiculos de carga y descarga. Debera contar con un deposito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondra de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidacion. Desde el sector de guardado se llevara a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador serd preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

La Contratista adjudicataria debera instalar un depdsito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspeccion de
obra debera contar con un local-oficina. La estructura del obrador sera prefabricada o en su defecto debera contar con
los componentes constructivos detallados a continuacion.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondra la materializacion de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:

a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesafios de perfil C
galvanizados para fijacion de placas de madera al piso, formando una estructura soélida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenodlico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinilico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalacion eléctrica: Instalacion de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica

para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizara con cafios plasticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estandar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estara compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidraulico o herrajes antipanico.

LOCALIZACION DE OBRADOR PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Se dispondra de un obrador para la manzana cuya localizacion serd determinada una vez adjudicada la licitacién en
funcion de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervencion.

GESTION DEL OBRADOR

Se asignara a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
ademas de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como asi también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estandares establecidos. Quedara a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administracion de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratacion de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra seglin las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR

a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas

b. Llevar un control diario de la ubicacion de materiales y herramientas

c. Garantizar la logistica de entrega de materiales en el sector de intervencion

d Garantizar la contratacion de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

A1.5 Plan de gestion ambiental y social (PGAS)

Para su formulacion remitirse a los lineamientos del Plan de Gestion Ambiental y Social, adjuntado en esta licitacion.

A1.6 Informe de seguimiento ambiental y social (ISAS)

La empresa contara con personal para hacer un seguimiento y control del plan de manejo ambiental y social con el
objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas. Para su formulacion remitirse a los lineamientos del
Plan de Gestion Ambiental y Social, adjuntado en esta licitacion.

A2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicién o retiro de escombros efectuados, el Contratista sera responsable de los mismos. Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dafiadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupcion o
rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas interrupciones
sean minimas y procederd a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolicion y
retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos o manuales que no causen traumatismos en la via o en
construcciones vecinas.

El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo

relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.
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Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

A2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicidn o retiro de escombros efectuados, el Contratista serd responsable de los mismos.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dafadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican
interrupcidn o rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas
interrupciones sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias.

En general las actividades de demolicion y retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos o manuales que
no causen traumatismos en la via o en construcciones vecinas. El procedimiento a utilizar y sus elementos
constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccidn antes de ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

A2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelacion

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion realizada en
el replanteo (item A1.1), donde el nivel +- 0.00 estard determinado por los terrenos de edificacion existente,
considerando un minimo de 0,10 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizaran para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde se construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no debera contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en ¢l y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno sera una maquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizara para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en consideracion los
niveles y espesores de suelo. También juzgara la adecuada preparacion del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion

A2.1.2 Relleno con suelo seleccionado y compactado

El item comprende el relleno con suelo seleccionado y compactado de un espesor de minimo 0,22 m en zona 1 y 0,08
m en zona 2, tal como indica la documentacion grafica, y la provision, acarreo y distribucion de suelo seleccionado, en
capas de 0,10 m de espesor.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos bases de columnas
y de sotanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, éstos serdn de suelo seleccionado de caracteristicas

similares al existente y se compactaran en un todo de acuertjlqu M—ﬁ%@gﬁﬁgDEB A-DPTYLLOPISU
El material de relleno sera depositado en capas que no excedan de 0,10 m.
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Cada capa sera compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 92% de densidad maxima del terreno. El
material de relleno podra ser humedecido, si fuera necesario para obtener la densidad especificada. De acuerdo a la
magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de
las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la cantidad de tierra proveniente de las excavaciones varie se ira seleccionando distintas tierras para las
distintas capas a terraplenar, reservado la tierra negra o vegetal para el recubrimiento.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en “terrones”, éstos deberan deshacerse antes de desparramarse
en los sectores a rellenar.

En el caso que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera proveerse de la tierra necesaria fuera del perimetro de la
obra y a su propio costo.

También seran motivo de tratamiento de relleno:

a) Las hondonadas y bajos del terreno;

b) Los pozos huecos dejados por las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza: ese relleno debera hacerse con
material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor al terreno adyacente;

¢) Las excavaciones de zanjas para desagiic de precipitacion pluvial que pudiera invadir el area de las obras, por
precipitacion directa o por avenidas desde zonas exteriores a aquella.

En los sectores correspondientes a las bateas de la fuente actual, el material de relleno sera depositado en capas siendo
las inferiores de tosca compactada y las superiores de tierra negra vegetal.

COMPACTACIONES ESPECIALES

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente del suelo "seco" con
relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactacion
que fueran necesarios a juicio de la Inspeccion de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberda ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% del
contenido optimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

ROTURACION

En el caso de superficies que no necesiten la nivelacion propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario
crear una mayor vinculacion con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procedera a su roturaciéon y/o
escarificado.

En estos casos, la Contratista extraerd la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista tomara
el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribucion en zonas
apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operacion también incluird la extraccion de
eventuales raices y su retiro del sector. La Contratista debera realizar la tarea de descompactar en forma mecanica la
superficie de aquellos sectores degradados de los canteros de césped (desprovistos de la carpeta cespitosa), a una
profundidad de 0,10 mts. La Contratista procederd a la nivelacion de la tierra removida. Posteriormente proveera y
distribuira tierra negra.

NIVELACION

La Contratista debera efectuar el replanteo y nivelacion de las obras. Realizard el trazado, amojonado y verificacion de
ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del
trazado.

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno sera llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en mas o menos 3 cm. No debera quedar ninguna depresion y/o

ninguna lomada. o o , PL1EG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
Para la nivelacion sera obligatoria la utilizacion de nivel optico o de anteojo y reglas adecuadas para topografia.
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La Contratista extraerd la capa de tierra vegetal - en un promedio estimado de 0,35cm. - en todos los sectores a ser
construidos. La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. La Contratista tomara el recaudo
de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribucion en las zonas no
construidas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Todo material de excavacion o desmonte disponible, de acuerdo a su calidad, podrda ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la Obra.

A2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un Plan de Acciéon de demolicion sin cuya aprobacion no
podré dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica,
el cual debera ser solicitado al organismo correspondiente.

La contratista debera prever los tiempos de gestion para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliacion en el
plazo de la obra. Se deberd tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se debera estudiar
la reorganizacion del transito. El corte de las calles debera estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista debera de contar con la colocacion de vallados adecuados para todo tipo de demolicion.

Asimismo, debera realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
haré directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademads estara obligado a efectuar la limpieza peridédica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

Generalidades sobre linderos

Para la demolicion del frente murario existente LA CONTRATISTA debera considerar el grado vinculacion entre la
parte a demoler y las existentes a preservar, realizando los cateos necesarios para asegurar la absoluta estabilidad del
sector constructivo que no estd involucrado en la obra, aunque a la vista, se presume como una continuidad
constructiva con grados de vinculacién a determinar. En el mismo sentido, se debera tener en cuenta que el sector
lindante posee signos visibles de algin grado de asentamiento de cimientos o por vibracion del terreno u otro tipo de
afectacion. En consecuencia, el analisis debera considerar estas deficiencias y asegurar que las obras a realizar, no
afecten negativamente, agravando un mayor compromiso estructural, considerando la necesidad de refuerzos,
contrafuertes o cualquier dispositivo de apuntalamiento los cuales deberan ser aprobados por la inspeccion de obras.

El mismo proceder se realizara con la preexistencia de conductos de servicios que solo se podran constatar cuando
avancen los trabajos de movimientos de suelos de las obras, siendo LA CONTRATISTA quien debera realizar las
obras con el suficiente cuidado dada complejidad descripta. Si se encontraran caferias, se debera determinar si estan
en pleno uso o desuso, para de ser necesario, poder accionar con la prestataria del servicio su posible desplazamiento.

Previo a los trabajos especificos de demolicion, se realizaran los cateos necesarios para conocer los dispositivos
constructivos, tipos de anclajes y se evaluard junto con la Inspeccion de Obra el procedimiento mas correcto para
utilizar en la demolicion.

Informacion a suministrar: LA CONTRATISTA deberd presentar una Memoria detallada de los trabajos de
demolicion, explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la inspeccion de obra, no
se dara inicio a los trabajos de demolicion sin la previa autorizacion de la inspeccion de obra. Los trabajos
especificados en esta Seccidon comprenden las demoliciones indicadas en la documentacion, con la provision completa
de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria
para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin. Incluye, pero no se limita, a: a) La totalidad de las construcciones
de todo tipo en las areas involucradas en general muros de albaiiileria de ladrillo comiin. b) Estructuras de hormigén

armado o hierro (dinteles, encadenados). ¢)Veredas. d) RedeBldHereR2ds 36p a9 ShisRCsDRV oflidRAIStc.
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Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir.

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
* Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo No 19.587/72 y su Decreto 351/79.

* Decreto No 911/96.

* R.ILT.O. - Reglamento Técnico Operativo.

* Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

* Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

* Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
*C.LR.S.O0.C.*LR.AM.

*D.ILN.

* Y toda normativa vigente de aplicacion.

Desarrollo de los trabajos
Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y particular del lugar, ya que no se

reconocera ningin costo adicional por la ejecucion de las tareas de demolicion. LA CONTRATISTA ejecutara todas
las demoliciones y queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA la adopcion de todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al
personal de la obra y/o terceros.

Condiciones de las excavaciones

No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo por la Inspeccion de Obra.
La excavacion se realizard por etapas sucesivas, segin el mencionado plan, realizando los apuntalamientos
correspondientes a cada nivel alcanzado. LA CONTRATISTA serd responsable, en todos los casos, de las
consecuencias de desmoronamientos y/o dafios. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello
origine, asi como los achiques de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y
cualquier clase de contencidon necesaria. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA deberd dar
cumplimiento a cualquier pedido de la Inspeccion de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios no
previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta de LA CONTRATISTA.
Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucion de
estructuras nuevas. Si durante la excavacion se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo, instalaciones de
servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que serd excavada, LA CONTRATISTA propondra el
método de su demolicion y retiro — segun corresponda - a la Inspeccion de Obra. En el caso particular de instalaciones
que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las gestiones ante organismos publicos y/o privados para su
remocidn, modificacion de ubicacion, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios Equipos.

En ningiin momento las obras causaran impactos permanentes a vecinos en sus accesos, visibilidad previa, afectacion
de bienes privados (jardines, tapias, cercas, etc.) o publicos (aceras, postes, alcantarillas, etc, en caso que se causen,
LA CONTRATISTA debera reponerlos en forma integral y tal al estado anterior a las obras.

El cruce seguro de peatones y bicicletas debe ser considerado en el proceso de construccion de la obra debiendo
asegurarse el desplazamiento de los mismos con absoluta seguridad sin correr ninguna posibilidad de riesgos.

LA CONTRATISTA debera asegurarse que todos sus trabajadores estén bien informados de los riesgos que entrafian
sus respectivas labores y de las precauciones que deben tomar para evitar accidentes o dafios a la salud.

LA CONTRATISTA designara a una persona competente de su organizacion en Salud Ocupacional a tiempo completo
para que se haga cargo de la prevencion de accidentes en la obra. El nombre y puesto de la persona elegida seran

notificados al inspector por el Contratista. El Contratista notificard el nombre y puesto de la persona elegida al
Inspector de obras. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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Programa de Control de Accidentes a terceros y afectacion de bienes publicos Las responsabilidades de LA
CONTRATISTA incluyen la proteccion de la seguridad de terceros (transeuntes, vecinos, visitantes) y los bienes
publicos.

Sefializacion: Durante la realizacion de las tareas, el Contratista debera sefalizar adecuadamente la zona de trabajo y
las rutas de transporte de materiales de acuerdo a lo que le indique la inspeccion de la obra y el RGA, para dar
seguridad al transito automotor y peatonal. Debera tener perfectamente sefializados todos los sectores de obra con
rotulos legibles (segun Resolucion N° 1235-2009- SETENA y para rotulacion en general el decreto 12715 NEIC
Cédigo de Colores de Costa Rica, la Ley 7600 NFPA101 Cdédigo de Seguridad Humana y Normativa INTECO sobre
Senalizacion de Seguridad e Higiene en Centros de Trabajo) que indiquen areas de trabajo y peligro como obradores,
sectores de acceso restringido, sectores de transito de maquinarias pesadas, zanjas, areas de almacenamiento de
residuos peligrosos, combustible, residuos, etc. i. Diferenciacion de zonas Las zonas deberan estar separadas y
sefnalizadas de acuerdo al uso y no uso de EPP (equipo de proteccion personal) basico, indicando la obligatoriedad del
uso del mismo. A la entrada de la obra se colocara un rétulo que indique las zonas de peligro, el uso exigido de EPP
basico y la restriccion de ingreso s6lo a personal autorizado.

Generalidades - Tratamiento de demolicién para materiales con asbesto
La empresa Contratista debera realizar la presentacion por el material que contenga asbesto ante los organismos

ambientales pertinentes y realizara el seguimiento del expediente hasta obtencion del permiso del Organismo para
realizar las tareas, como asi también la tramitacion del certificado de destruccion por parte de la planta tratadora del
residuo. Realizara el informe de descontaminacion de los ambientes afectados con cumplimiento del programa y
permiso de trabajo obtenido ante autoridades de aplicacion competentes.

La empresa contratista debera contar con seguro de responsabilidad civil, con cobertura de Asbesto / Amianto.

La Empresa Contratista procederd a efectuar el retiro general del material con asbesto de la cubierta de chapa,
ejecutando medidas de proteccion y debera tomar los recaudos necesarios para los trabajadores, transetntes y para el
Retiro del material bajo normas establecidas. Debera determinar la asolacion de zonas de trabajos con residuos
contaminantes peligrosos.

La Empresa Contratista propondra los materiales con que ejecutara la tarea de remocion, para que la Inspeccion de
Obra los apruebe previamente a su ejecucion. Se comenzaran las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer
término el material que signifique sobrecarga y/o riesgo de accidentes y se debera realizar de manera que las piezas a
retirar sean del mayor tamafio posible para evitar roturas y desprendimiento del material contaminante.

Ante la presencia de asbesto, se actuara de acuerdo a las siguientes normas: Ley Nacional sobre residuos peligrosos
N°24.051/91 y Ley Provincial N°11.720/95. Resolucion Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N°577/91 regula
manipulacion y disposicion del amianto y sus desechos y Ley 13592 Gestion integral de Residuos So6lidos Urbanos y
decreto 1215/10. Autoridad de aplicacion en la Provincia de Buenos Aires: Ministerio de Ambiente, tratamiento de
residuos so6lidos urbanos.

DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE COMPLETA

El contratista deberd realizar trabajos de demolicion de la edificacion existente completa lo cual incluye la demolicion
de la estructura metalica, la mamposteria y cubierta, y la rotura del pavimento/solado existente, el retiro de las
carpinterias, la demolicion de columnas y vigas de hormigon armado, las instalaciones eléctricas que se encuentran
adosadas a los muros a demoler. Debera realizarse de manera prolija, realizando un acerrado perimetral, empleando las
medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolicion, se debera realizar un cateo manual en el perimetro de la

demolicion con el fin de localizar e identificar posibles iRefE@iRG2E)- SE6LKIRNE-SPERA -MREMO [dORKSdatiar los
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conductos de electricidad y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier
reparacion que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecucion de las tareas necesarias y el retiro de todo el material producto de las demoliciones.

Ademas de las demoliciones expresamente detalladas a continuacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que -
aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no
se enumeren en el Listado de [tems.

Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente
indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de
los trabajos. Ademas, esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales producto de las mismas, los que no
podran emplearse bajo ningun concepto para ejecutar trabajos en la obra, excepto en los casos que en esté
contemplada expresamente su reutilizacion.

No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro servicio
existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

Antes de iniciar las demoliciones el Contratista debera extraer todos los vidrios de las carpinterias a retirar.

Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la construccion el Contratista
propondra y ejecutara los apuntalamientos que previamente aprobara la Inspeccion de Obra, sin cuyo consentimiento
no podra ejecutar ninguna tarea.

Para las demoliciones, el Contratista empleard solamente herramientas adecuadas a cada trabajo y debera evitar el
derrumbe y el volteo de piezas. En todos los casos, los escombros provenientes de la demolicion deberan volcarse
hacia el interior del edificio, prohibiéndose arrojar materiales desde alturas superiores a tres metros.

El producto de los desmontes de artefactos, griferias, carpinterias, artefactos de iluminacion u otros elementos sera
depositado en el sitio que determine la Inspeccion de Obra, dentro o fuera del edificio.

El Contratista ejecutara la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los productos de las demoliciones
no afecten la realizacion simultanea de otros trabajos. Sera obligatorio el riego dentro del recinto de los trabajos, a fin
de evitar el levantamiento de polvo.

Unién de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se
considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Sera
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicion, desmonte, nivelacion y
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de
todas las construcciones ¢ instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista serd responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

A2.2.1 Demolicion de mamposteria de ladrillo comun

Este item comprende la demolicion de la totalidad de la mamPostega de ladrillo comun érlol\ueclé)_l%corres ondientes a
edificaciones en caso de que existiera. Ademas de las e%%e%gﬁegge‘l _1%%%%?915 ROk a_gocurnlén gc-l)ci%)%,Jdeberém
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ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras
que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de ftems. Se incluye el traslado de escombros a
camion volquete a cargo del contratista. En conjunto con las demoliciones de mamposteria se tendran en cuenta la
desafectacion y retiro de las instalaciones eléctricas que se encuentren embutidas y/o adosadas a las mamposterias
existentes. Se deberan tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la
gjecucion de esta tarea.

A2.2.2 Demolicion de estructura de hormigon armado

Este item comprende la demolicion de todos los elementos de hormigdén armado que se encuentren visibles y/u
ocultos, como ser losas, columnas, vigas, bases, vigas de fundacion y plateas de hormigon armado.

Previo a la demolicidn, se debera realizar un cateo manual en el perimetro de la demolicion con el fin de localizar e
identificar posibles interferencias. Se debera realizar la demolicion con martillo neumatico. Se tendra especial cuidado
de no dafiar los conductos de electricidad y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la
contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. Ademas de las
expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén
indicadas -sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el
listado de ftems. Se deberan tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de
la ejecucién de esta tarea.

A2.2.3 Retiro de estructura metalica (columnas y cerchas de hierro)

Este item comprende el retiro de todos los elementos estructurales metalicos que componen el edificio existente
(columnas, vigas, cerchas y correas). Se debera proceder al retiro de los mismos una vez finalizado el retiro en su
totalidad de las chapas de fibrocemento. El procedimiento no sera por corte de los elementos, sino desarmando cada
uno de ellos, siendo que los mismos podran ser reutilizados. Se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias
para el descenso de cada componente.

Se depositaran en el sector acordado junto con la Inspeccion de Obra, siendo que las mismas quedaran a disposicion
del municipio para su futura reutilizacion.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecucion de
esta tarea.

A2.2.4 Demolicion de piso y contrapiso

Este item comprende la demolicion de la totalidad del piso y contrapiso existentes hasta llegar al terreno natural. Se
deberd realizar la demolicién con martillo neumatico. Se tendra especial cuidado de no dafiar los conductos de
electricidad y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacion
que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. Ademas de las expresamente mencionadas en la
documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por
razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de ftems. Se deberan
tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecucion de esta tarea.

A2.2.5 Demolicion de veredas existentes

Este item comprende la demolicion de las veredas existentes hasta llegar al terreno natural. Se debera realizar la
demolicidon con martillo neumatico. Se tendra especial cuidado de no dafiar los conductos de electricidad y/o desagiies
que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por
roturas ocasionadas por estos trabajos. Se deberan mantenel [EGRB24480818905 GBEBADET YILLIOR Sigua, gas,
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comunicaciones, etc) que se encuentren en las veredas. Previamente a la demolicion se debera realizar el relevamiento
de las tapas, columnas de alumbrado publico, columnas de servicios, siendo que se encuentren en uso o desafectados.
Ademas de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que -
aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no
se enumeren en el listado de ftems.

A2.2.6 Retiro de carpinterias de hierro y vidrio

Este item comprende el retiro de la totalidad de las carpinterias interiores y exteriores que se encuentran en el edificio
existente. Antes de proceder a la extraccion de las carpinterias, se deberan extraer los vidrios existentes.

Se estibaran las carpinterias en el sector acordado junto a la Inspeccion de Obra, quien determinard el destino final. En
caso que las mismas no se reutilicen seran depositadas en volquetes o retiradas del predio.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecucion de
esta tarea.

A2.2.7 Retiro de porton metalico

Este item comprende el retiro de portdn metalico que se encuentra instalado en el edificio existente. El mismo sera
retirado en su totalidad, incluidas las guias y su mecanismo de izaje, ya sea eléctrico o manual.

Se depositara en el sector acordado junto a la Inspeccion de Obra, quien determinard el destino final. En caso que las
mismas no se reutilicen seran depositadas en volquetes o retiradas del predio.

A2.2.8 Retiro de cubierta de chapas de fibrocemento (contiene asbesto)

Este item comprende la demolicién/desmantelamiento de la cubierta de chapa existente la cual esta conformada por
chapas de fibrocemento y chapas traslucidas.

Se debera tener en cuenta que las chapas preexistentes cuentan con asbesto cemento por lo que se debera atener a lo
informado en “Generalidades” “Tratamiento de demolicidn para materiales con asbesto” y su tratamiento
particularizado por contener material contaminante ambiental. Superficie de chapa con asbesto cemento a retirar
4779m2 aproximados.

Ademas de las expresamente mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que -
aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras que estén indicadas en los planos y no se
enumeren en el listado de ftems. Se incluye el traslado de escombros y restos de estructuras y materiales no
contaminantes, a camion volquete a cargo del contratista.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecucion de
esta tarea.

RETIRO A VOLOUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en una zona a
acordar con la Inspeccion de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, seran
retirados por medio de volquetes.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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El deposito transitorio en obra y el posterior retiro de las chapas de fibrocemento con asbesto, debera realizarse de
acuerdo a las normativas ambientales de la autoridad competente local y nacional. La contratista debera presentar los
protocolos y el plan de accion para realizar dicha tarea.

Tener en consideracion las leyes y decretos que estan relacionados con el tratamiento de residuos peligrosos:
- Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos
- Decreto reglamentario N° 831/93
- Ley Provincial 11.720 de Residuos Especiales
- Decreto Reglamentario N° 806/97.
- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587
- Decreto reglamentario N° 351/79.
- Decreto 911 para la industria de la construccion
- Resolucion N° 577/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que regula la manipulacion y disposicion
final del amianto y sus desechos.
- Resolucion del Ministerio de Salud N° 845/00
- Resolucion del Ministerio de Salud N° 823/01
- Resolucion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 212/03
- Resolucion de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 897/02

Se debera tener en cuenta el horario para la reorganizacion y retiro de escombros, para asi evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehiculos. Los escombros deberian de retirarse de manera periodica.

A3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este item comprenden la provision, ejecucion y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como estan
especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del solado, asi
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos de
comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a
través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente. Las juntas tendran 25 mm de ancho Xal%érofundidad del sellador sera constante de

1
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estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El
curado serd a temperatura ambiente, con la inica condicion de que la junta este limpia y seca. En general seran del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccién de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha,
etc.). Ademas, deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de
calidad superior y no se permitira el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

A3.1 Solado de hormigon peinado (e=8cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y debera contener malla sima. El hormigén no se colocard cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se deberan
utilizar reglas metalicas en todo el proceso de ejecucion. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hard un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocara un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorcion de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
util, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigdn, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

* 3 Kg. endurecedor

*11/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasard y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el ultimo punto de
fragiie, segiin indique la Direccion / Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

A3.2 Solado de Hormigén alisado playon deportivo / color celeste e=8cm

Este item comprende el solado de hormigén alisado en playon polideportivo. Para su materializacion se debera
construir una losa de hormigén armado, de 8 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizara
hormigon (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la
compresion de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de
manera de evitar micro fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro electrosada de @8, mm. con
separacion 15 y 15 cm. La relacion agua/cemento sera de 0.55 como maximo. El hormigén no se preparard ni colocara

cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cualile! Eﬁd@%@@@ﬂ&%ﬁ%&ﬁ@%‘ébb%&% grados
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centigrados). Se colocard un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas y
cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigén sera alisado en su totalidad (juntas de
dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacion se realizaran cada 2,50 metros aproximadamente, dejando los intersticios
previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo el espesor del contrapiso. Las ranuras se
rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran con producto
poliuretanico.

Para la ejecucion de este material, se deberd aplicar el pigmento (ferrite color segin documentacion grafica) que
indique la Direccion de la Obra, para lograr la terminacion deseada del hormigon.

Posteriormente se le dard una terminacion segun indique la Direccion / Inspeccion de Obra.

A3.3 Ejecucion de Contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servira de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.

El hormigén no se preparard ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocard un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m?2. La terminacion del hormigon
serd alisado en su totalidad (juntas de dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacion se realizaran cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico.

A3.4 Ejecucion de Cordon de contencion para piso amortiguante (h=10cm)

Se construird un cordon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcion de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminacién del mismo deberd ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigdn a emplear
sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigoén, donde indique la dosificacion del hormigon volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segiin norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigéon. Se colocara una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizard con Hormigéon H21. La colocacidon del hormigdn no se interrumpird en los tramos
comprendidos entre dos rampjuntas transversales contiguas. El hormigén debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzar el fragiie,
fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segtin su ubicacion).

A3.5 Ejecucion de Piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista debera ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos, tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspeccion
de obra.
El sistema de piso debera ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elastica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto debera ser permeable para permitir un 6ptimo drenaje de agua, por
lo que debera comprender una granulometria diversificadappRpss_spp 9dsed LA DESA BBTALReDIg 1.5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.
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Su aplicacion se efectuara, primeramente, mediante una imprimacion con aglomerante poliuretdnico, luego se
conformara la primera capa de base elastica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminacion la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberan
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.

El contratista debera presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobacion por parte de la inspeccion.

La capa superior de caucho sera de colores, cortes y tramados de disefio variados. El contratista debera presentar
propuestas de disefio, color y confeccion para determinacion y aprobacion de la direccion de espacio publico, esta
podra decidir y crear las variantes correspondientes de disefio en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion.

A3.6 Solado permeable de granza (e=10cm)

En los sectores indicados en los planos se ejecutara un solado de granza. La granulometria debera ser de 8 a 25 mm,
este aspecto debera ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspeccion de obra para
su aprobacion.

La granza propiamente dicha debera ser de 1lera calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas serdn verificadas y aprobadas por la inspeccion.

A3.7 Ejecucion de Cordones de contencion para granza (h=10cm)

Se construira un cordéon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcioén de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminacion del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén a emplear
sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigon, donde indique la dosificacion del hormigoén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segun norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una armadura compuesta segin calculo
estructural. El llenado se realizara con Hormigén H21. La colocacion del hormigon no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segtin su ubicacion).

A3.8 Cordon cuneta

Se construira un cordén cuneta en hormigoén, con respectivo hierro estructural. La terminacion del mismo debera ser
prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén a emplear serda H30, debiendo la contratista
presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de hormigén, donde indique la
dosificacion del hormigédn volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H30 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segun norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de

forma que no se adhiera al mismo el material de hormigbd ESe 26443061881 artabdeBA OidpdstaQRbB calculo
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estructural. El llenado se realizard con Hormigon H30. La colocacion del hormigén no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigén debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, seglin su ubicacion).

A3.9 Rampa de hormigoén in situ

Este item comprende las rampas de hormigén peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentacion técnica. Tendran una pendiente de 8.33%. Para su materializacion se debera construir una losa de
hormigoén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizara hormigon (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcién de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 y 15 cm. El hormigén
no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigén peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatacion se realizaran en los limites de las rampas con vereda, cordon y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirdn todo el espesor del
contrapiso y se rellenardn con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenaran con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

A3.10 Solado de alerta podo tactil.

El ftem consiste en la ejecucion de solado Baldosa podotéctil esp. 20 mm para veredas, calcareas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al transito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentaran con mortero de asiento, su
colocacion sera recta con junta tomada y estaran colocadas segun plano de obra y especificacion de inspeccion.

A4. INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Camara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirdn las siguientes normas:

LE.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Unién Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.L.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

AN.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Esparfiola.

La inspeccion de obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del anteproyecto: Coordinacion de protecciones
en transformadores

1. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Calculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.

3. Célculo de corrientes de cortocircuito.

4. Célculo dindmico de barras y soportes. Eleccion de interruptores
1. Verificacion de protecciones de cables.

2. Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.

3. Calculo de sobre temperaturas en tableros.

4. Coordinacion de la proteccion en motores.

5. Verificacion técnica de cables.

6. Determinacion potencia grupo electrogeno

7. Determinacion potencia transformador de media tension
MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Caiierias (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de union en el que figure la marca de fabrica).

b)  Cajas (una de cada tipo a emplear).

c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

d)  Tres ganchos de suspension para artefactos.

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de fabrica).

1) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

g) Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo, completo con sus lamparas y conductores pasados y equipos

auxiliares.
h)  Lainspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
1) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la inspeccion, presentar planos

completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente articulo.

1) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat Se se debera presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Ademas, debera
presentarse catalogos de rack, patchera y zdécalo/pisoducto completos con accesorios.

A4.1 CONEXION A RED
A4.1.1 Construccion de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construccion de pilar con caja de medicion, jabalina, cruceta y pipeta.

Se ejecutara el pilar para medidor de mamposteria o premoldeado sobre la linea municipal, incluye la caja y cafio de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente y el detalle del pliego.

Se instalara una jabalina del didmetro que surja del calculo con la respectiva caja de inspeccion de hierro.

La jabalina centralizara la totalidad de las cafierias, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metalica que por defecto de aislacion pueden accidentalmente quedar bajo tension.

Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se prevera en la instalacion el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.

Pruebas de aislamiento:
) . . PLIEG:-2024-30619915-GDEBA- YLLOP|SU
El contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de ais amL}ento en presencllz'_a de BFc)lTrecclfén cle obra:
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- Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de la caferia

- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra

- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacion y
demas instalaciones especiales.

Provision y colocacion de tablero:

En el tablero principal, se deberan instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al calculo realizado por el

contratista segiin cada circuito, considerando que la instalacion soporte lo necesario. Debera contener disyuntor

diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las

normas vigentes.

Todos los materiales seran de reconocida marca. Las protecciones seran tipo “SICA” o similar. Los cables seran tipo

“PIRELLI antiflama” o equivalente.

Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

A4.2 TENDIDOS
A4.2.1 Ejecucion de Tendido eléctrico subterraneo

DESCRIPCION
El presente item comprende los trabajos de provision y colocacion de tendido eléctrico subterraneo. Dicho item
contiene: Excavacion, Caniero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

DENOMINACION:
Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos, provision,
hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de
propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion se
consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACION
El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para caferias sin presion interna se empleara en general para diametros de 400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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OBJETO
La presente especificacion tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables subterraneos.

DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotacion de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hara por medio de
cabrestantes, controldndose la traccidon por medio de fusible mecénico y dinamdédmetro mecanico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviaran estos dos ultimos elementos. El valor de la traccion méaxima sera de 3 Kg. /mm2
de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

A4.3 LUMINARIAS
A4.3.1 Provision y colocacion de Columnas de alumbrado publico de 7.75 mts

Se requiere la provision y colocaciéon de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (ler
tramo: 114,3mm de @ / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de @ / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,Imm de @ / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexion, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reduccion de diametro en frio.

Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metéalica a bisagra (anti vandalica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) proteccion anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una longitud
minima de 1500mm y un diametro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de 35mm?2 de cobre desnudo ingresara
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la columna se
utilizara una tuerca de bronce de 10mm de didmetro con agujero pasante soldada.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercion de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de union minimas. En la
fundacion se dejara previsto un caflo de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterraneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las bases de las columnas deberan
poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se deberd proceder a llenar la camara de acometida con
arena, donde quedard un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigdn, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completara la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas sera permitida

luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde ﬂ_?ﬁ%gﬁé}f‘g%béﬁﬁlﬁﬁ SB‘EﬁrQ. It_ei_ngﬁgﬁuenta la

estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la columna.
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Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

A4.3.2 Provision y colocacion de pescante triple

Se requiere la provision y colocacion de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caiio redondo de 60,3mm de ©
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de cafio 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antiéxido. Modelo AP4-500, fijacion a la columna con tres bulones con
tuerca de Y2, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de antioxido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los brazos
se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

A4.3.3 Provision y colocacion de pescante recto simple

Se requiere la provision y colocacion de PESCANTE RECTO SIMPLE de 500mm de brazo, en cafio redondo de
60,3mm de @ en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 88,9mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de cafo
88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antioxido. Modelo AP500, fijacion a la columna con tres
bulones con tuerca de Y4, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti o6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

A4.3.4 Provision y colocacion de [luminacion urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El item comprende la provision y colocacion de columnas de luminarias LED y la colocacion de las luminarias LED
de 75w para alumbrado publico, con respectiva ejecucion de base para su correcto anclaje. La empresa debera
garantizar la provision y colocacion de columnas de 4,90m de altura, mas artefacto led, de alta eficiencia = > 75
Lumen/W, Potencia: 75 w, Material: aluminio, Terminacion: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de
luminaria: cabezal conico con dos brazos para columna @ 75 mm, Sistema ptico: visor policarbonato anti vandalico
plano transparente.

Realizado el replanteo de la ubicacion de las columnas, se procedera a la rotura del solado de acera y excavacion para
la construccion in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavacion estaran en relacion a las
caracteristicas de la columna a instalar y al calculo de la fundacion que debe realizar la contratista.

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafios a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavacion. En el caso
de encontrase obstaculos, se dara aviso a la Inspeccion de Obra a fin de establecer la nueva ubicacion de la base y
simultaneamente se procedera al cegado del pozo abierto y a la reconstruccion del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocacion de la
columna y su aplomado.

A los catorce (14) dias de hormigonadas las bases se procederan a la colocacion de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearan graas o hidrogruas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de 6xido y la
manta termocontraible indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrara estara cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.

Esta pintura de aplicacién interna y externa, serd de color negro. La ejecucion de estas tareas de proteccion, debera
llevarse a cabo en taller; no se admitira su ejecucion en la via publica, donde Gnicamente podran efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion. En la operacion de izaje, se
adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o dafios a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.

Ubicada las columnas en sus bases, se procederd en forma provisoria a la colocacidon de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la
columna y la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de

profundidad hasta el nivel de vereda, el cual sera llenado cbh HsfatRPBh3RRLINR1ER EB ARTN PRSI sellado

Pagina 42 de 167
pagina42 de 167



de la base, se prestara especial atencion a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podra contraflechar la columna con una desviacion del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

\%

A4.3.5 Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provision y colocacion de Artefactos de Iluminacion, Con capacidad hasta 280 Watts, con zdcalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacidén de software el mismo sera de por vida con contrasefias y codigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que deberd ser almacenada en un archivo de
datos tnico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segun sea el
caso.

Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los parametros
de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacién a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los codigos permitirdn clasificar tres o mas niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aleteﬁLﬁ%&ﬂBﬂ,ﬁ%@G()gg@ﬁﬁ%&% &QBWLE]w% 9,0 Kg.

Empotramiento horizontal y vertical, diametro 60 y 42mm, angulo regulab
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- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o0 mddulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto 6ptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas s6lo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto 6ptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexion a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termopléstica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAI19016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacién Arménica Total (THD) inferior a 15%.

AS. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberan estar desarrollados segiin normas [RAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberan adjuntar a la cotizacion especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.

Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.

En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, debera presentar documentacion del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direcciéon
técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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AS.1 MOBILIARIO

AS5.1.1 Provision y Colocacion de Banco tipo Vessel

En el presente item, se cotiza la provisién y colocacion de bancos de Hormigéon Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A5.1.2 Provision y Colocacion de Banco tipo Placido

En el presente item, se cotiza la provision y colocacioén de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacidon segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

AS5.1.3 Provision y Colocacion cartel grande identificacion de plaza

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel identificacion de plaza", el contratista debera
empotrar los caios componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijacion y anclaje.

El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A5.1.4 Provision y Colocacion cartel banderola

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel banderola", el contratista debera empotrar los cafios
componentes de la estructura, con una secciéon minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijaciéon y anclaje.
El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A5.1.5 Provision y Colocacion de Cesto de basura metalico

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de los cestos de basura, el Contratista deberan empotrar dos
cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, segun indica documentacion grafica.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A5.1.6 Provision y Colocacion de cesto de residuos caninos con logo institucional

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de los cestos de basura caninos, el Contratista deberan
empotrar dos cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

AS5.1.7 Ejecucion de banco de H°A® in situ

El contratista debera ejecutar bancos in situ en ciertas ubispgieBes i Aqydariosfat BALP B9 WcRespiial como se

referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra.
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Estos bancos deberan ser confeccionados de H® A° y su seccion lineal estard determinada a la forma del perimetro de
cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y segun lo indique la inspeccion.

Su dimension seccional debera ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha seccidn tendrd un vacio
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.

La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual debera ser presentado por el contratista. Su estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida util.

AS5.1.8 Ejecucion de macetero de H°A® in situ

El contratista debera ejecutar maceteros in situ en ciertas ubicaciones en el perimetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra.

Estos maceteros deberan ser confeccionados de H® A° y su seccion lineal estara determinada a la forma del perimetro
de cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y segun lo indique la inspeccion.

Su dimension seccional debera ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha seccion tendra un vacio
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.

La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberd ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual deberd ser presentado por el contratista. Su estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccidon como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida 1til.

A5.1.9 Provision y Colocacion de Banco de hormigén premoldeado circular 945

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigén premoldeado segin ubicacion indicada
en planos. Tipo banco individual Rosario chico de premoleados Lobos o similar. Después de colocado se debaran
aplicar dos manos de impermeablizante para hormigoén y piedra Sikaguard transparente o similar.

Seran de 0,44 m x 0,45 m de altura.

Se debera sujetar a piso, de manera que no puedan ser extraidos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A5.1.10 Provision y Colocacion de Banco tipo Rosario grande @65

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “ROSARIO
GRANDE” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion segun plano de detalle, de manera
que no puedan ser extraidos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Después de colocado se debaran

aplicar dos manos de impermeablizante para hormigon y piedra Sikaguard transparente o similar.

AS5.1.11 Provision y Colocacion de Conjunto Encuentro (mesa + 4 bancos)

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de conjunto de Hormigon Armado H30 Tipo “ENCUENTRO”
de primera calidad, que incluye mesa y 4 bancos. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacién segun plano de
detalle, d d traidos.
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Después de colocado se deberan aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigon y piedra Sikaguard
transparente o similar.

A5.1.12 Provision y Colocacion de mesa de Ping Pong metalica

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de mesa de ping pong, el Contratista deberan empotrar dos
cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, de manera que no puedan ser extraidos.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

AS5.1.13 Provision y Colocacion de Cancha de futbol tenis con red metélica, sobre losa 10cm

El item comprende e incluye el movimiento de suelo necesario, para la posterior realizacion del solado.

La Inspeccion de Obra constatara la buena compactacion previa del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondra
una nueva compactacion, mediante apisonado y riego sin que ello dé lugar a reclamos por parte de La Empresa
Contratista.

Una vez compactado y apisonado, se procederd a la ejecucion del solado elaborado con hormigén armado tipo H21
alisado con un espesor de 10 cm, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizard hormigén (H-21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de ¥6, 2mm.con separacion 15y 15 cm. La relacion
agua/cemento sera de 0.55 como maximo. El hormigén no se preparard ni colocara cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un
endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de
3kg/m2. La terminacion del hormigdn sera en pafios con interiores alisados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho
(juntas de dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacidon se realizaran cada 2,50 metros aproximadamente, dejando los
intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo el espesor del contrapiso. Las
ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran con
producto poliuretanico. No se admitiran alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado sera como
minimo de 48 horas.

En el presente item, se cotiza también la provision y colocacion de red de futbol tenis metalica, el Contratista deberan
empotrar dos cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, de manera que no puedan ser extraidos.

El contratista deberd analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A5.1.14 Provision y colocacion bebedero.

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bebedero de H® A°. La colocacion y fijacion serd segun
plano de detalle.

Debera empotrarse en 1 base de apoyo, la cual debera ser provista por el contratista, y correspondiente al modelo de
“bebedero rectangular” para evitar su extraccion.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Debera ser prevista, asimismo, la instalacion de agua fria que servird al mismo, en cafios de polipropileno, como asi

también la instalacion de desagiie, en cafios de PVC de didmetro corres ondientebcon griferia FVOO similar; en
conjunto con su instalacion. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Después de colocado se deberan aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigén y piedra Sikaguard
transparente o similar.

INSTALACION DE PROVISION DE AGUA Y DESAGUES PARA BEBEDER

En el presente item, la empresa constructora debera incluir la realizacién de toda la instalacion de la cafieria de agua,
desde el bebedero urbano hasta la red. Se incluye también la conexion a la red de agua potable la cual debera estar
aprobada por AySA. Se deberan contemplar todas las piezas necesarias para realizar dicha instalacion y conexion con
materiales certificados.

La instalacion quedara entre a — 35 cm del nivel de piso terminado, cubierto con ladrillo comun en todo su recorrido lo
que impida cualquier rotura de cafio ante una futura excavacion.

Se realizan todos los desagiies de los bebederos por medio de cafio 110 tipo Awaduct, desde la rejilla de desagiie
hacia el sector de desagiie. Se contemplan todos los accesorios necesarios para una correcta instalacion. Todos los
materiales serdn de primera marca.

Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion

A5.2 JUEGOS INFANTILES
AS5.2.1 Provision y colocacion de Juego Treep mini

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Treep mini”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.2 Provision y colocacion de Juego Barco Safari

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Barco Safari”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.3 Provision y colocacion de Juego Sube y baja doble

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Sube y baja doble”.
La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.4 Provision y Colocacion de juego hamaca / portico integrador / hamaca bebes

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “juego hamaca /
portico integrador / hamaca bebes”.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.5 Provision y colocacion de Juego Resorte Dinosaurio bebe

El Contratista procederd a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Resorte Dinosaurio
bebe”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.6 Provision y colocacion de Juego Mangrullo

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Mangrullo”.

Se proveera e instalara el modelo Mangrullo Magic, tipo No Articulo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.

La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.7 Provision y colocacion de Juego Hamaca dto

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Hamaca dao”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.8 Provision y colocacion de Juego Panel Memoria

El Contratista proceder a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel Memoria”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.9 Provision y colocacion de Juego Panel musical

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel musical”, el
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La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.10 Provision y colocacion de Juego Kit Comunicadores

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Kit
Comunicadores”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.11 Provisién y colocacion de Juego Antenna

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Antenna”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.12 Provision y colocacion de Juego Panel Braile

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel Braile”.

La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.13 Provision y colocacion de Juego Panel Sefias

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel sefias”.

La base sera de hormigodn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dindmicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.14 Provision y colocacion de Juego Panel interactivo emociones

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel interactivo
emociones”.
La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
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El Contratista deberd calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.15 Provision y colocacion de Juego Panel Abaco

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel Abaco”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.2.16 Provision y colocacion de Juego Arenero elevado

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Arenero elevado”.
La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.17 Provision y colocacion de Juego Tambores musicales

El Contratista procederd a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacién de “Tambores
musicales”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3 JUEGOS BIOSALUDABLES
A5.3.1 Provision y colocacion de Juego Fortalecedor de piernas

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Fortalecedor de
piernas”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.3.2 Provision y colocacion de Juego Bamboleo de cintura doble

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Bamboleo de cintura
doble”.
La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
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El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.3 Provision y colocacion de Juego Bicicleta fija

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Bicicleta fija”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.4 Provision y colocacion de Juego Remo simple

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Remo simple”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.5 Provision y colocacion de Juego Dorsalera doble

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Dorsalera doble”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

AS5.3.6 Provision y colocacion de Circuito Calistenia

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Circuito Calistenia”.
La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A6. FORESTACION - PROVISION Y COLOCACION

Se realizara la ejecucion del proyecto paisajistico, segun los planos generales de arboles y canteros. Dado lo especifico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspeccion de Obras” sera realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspeccion debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.
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El Contratista debera efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizar el trazado,
amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajisticos la Contratista debera prever que el estaqueado de los ejes de referencia seran materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado. Se comprobaran las tareas, junto con la
Inspeccion de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajistica), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACION DE LA PLANTACION

Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies vegetales arboreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicacion de la Inspeccion de Obra. Si por algin requerimiento técnico la
ubicacion de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se debera solicitar por escrito directivas especificas a
la Inspeccion de Obra.

Por ningiin motivo y bajo ninguna circunstancia se podra eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamiferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dafinas, por ejemplo: ratas).

Se deberan extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.

La dosificacion serd de 40 1/semana para arboles y 20 1/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendra este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y sera
extensivo a toda area de parquizacion.

Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Direccion de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climaticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetacion, mediante carpidas periddicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.

El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y debera ser intensivo. El predio debera
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantacién como asi también durante el tiempo de conservacion. Se hara
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizara una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extrafos, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto sera
retirado del predio diariamente.

Se debera realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan dafios
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del area
especializada de la Direccion de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendran durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcion provisoria de la misma, el Contratista esta obligado al
mantenimiento adecuado de la plantacion.

Debera practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspeccion de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climaticas
diferentes a las normales para la zona.

Debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arboreas. Controlar y extirpar la

maleza. Debera efectuar carpidas periddicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
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Debera mantener el estado de humedad constante del suelo (varia segun especies y sensibilidad). La Contratista debera
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provision de plantas que tuvieron una mala conduccién en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raices inadecuado y/o fuera de época).

La nueva plantacion se realizara en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta sera de caracteristicas
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderan operaciones de arranque y eliminacion de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantacion, confeccion de cazuela. Esta reposicion es aplicable a todas las especies y
tipologias plantadas (arboles, arbustos, herbaceas, gramineas, céspedes)

La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.

Se tomara como plazo de garantia luego de finalizada la plantacién, un afio.

Durante el periodo de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista serd responsable de la
custodia del patrimonio construido, asi como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (1éase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista debera disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACION

El Contratista proveera y plantard, segin estd indicado en planos y computos, respetando la cantidad, tamafo,
distancia de plantacion y la eleccion de especies, teniendo que comunicarse con la Inspeccion en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes estan
sujetos a la aprobacion por parte de la inspeccion de Obra. Previo a la plantacion, el Contratista debera preparar el
sector donde se colocaran las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.

Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazandose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion, procedera a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.

Las plantas en macetas plasticas descartables deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.

En cualquier caso, se mantendran en condiciones de humedad adecuada.

Las plantas con cepellon, deberan llegar al hoyo con el cepellon completo. Los cortes de raiz dentro del cepellon seran
limpios y sanos.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacion, tendran tronco recto, igual altura y caracteristicas, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones seran ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecanica.

Como criterio basico, se consideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion: Para los arboles
seran de 0,60 m de diametro y 0,60 de profundidad.

Para los arbustos seran de 0,40 m de diametro y 0,50 m de profundidad.

Las plantas se colocaran en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raiz mas bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactara con agua,
evitando dejar aire, el apisonado sera suave y gradual.

PROVISION Y PLANTACION

La Contratista debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el listado adjunto segin especificaciones en
cuanto a nombre cientifico y nombre vulgar, tamafios de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamafio de plantas, que pueden evaluarse también por
provision en terron o raiz desnuda, segun especie y época del afio:

La provision a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y correspondera solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La provision en terron de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepcidn en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcién ni certificacion por
parte de la Inspeccion de Obra designada por OPISU.

La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el afio. Se deberan
proveer plantas tipicas para la especie. Seran en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
sera completo y proporcionado al porte.

Las raices de las plantas de cepellon o raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberan ser firmes, con suficiente diametro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
serd normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendran ramas densamente pobladas de hojas.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi lo
acuse su porte.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacion de
las condiciones.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion, la encargada de la verificacion de estas
condiciones.

Todos los arboles a plantar seran tutorados.

El tutorado se realizara, previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hard con tres vientos a iguales angulos cuando la localizacion asi lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos seran flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.

Los tutores, deberan penetrar en el terreno como minimo 25 cm mas que la raiz de la planta. El Contratista debera
proveer 2 tutores por arbol, de varillas de carpinteria de madera semidura, seccion rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se haran 2 ataduras de la planta al tutor con banda elastica. La
primera atadura de la planta al tutor debera presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizara unos centimetros por debajo de la aparicion de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberdn estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservacion en
el tiempo. Se controlara que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.

La Contratista sera la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por arbol. Terminada la plantacion, se
construira alrededor de cada planta, una palangana y se procedera a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hara suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion.

En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista debera
informar a la inspeccion de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPI

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en lugar convenido por la Inspeccion de Obra para
su debido acopio. Este sector debera cumplir los siguientes requisitos:

* Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantacion y
crecimiento del ejemplar

* Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion

* Provision de agua de red que permita un riego a pie para su hidratacién periddica hasta su plantacion en lugar
definitivo

* Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tuberia
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperacion con des compactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por

negligencia o mal criterio.
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Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terrén de tierra deberan ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolacion /deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raiz desnuda / terrén podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal fin se tomara
como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los
ejemplares envasados.

Los ejemplares envasados deberan ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

A6.1 ARBOLADO

A6.1.1 Provision y colocacion de Jacaranda Mimosifolia 3mts

Se procedera a la provisioén y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Jacaranda mimosifolia”
en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamano. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.1.2 Provision y colocacion de Acer Saccharinum 3mts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Acer saccharinum” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.1.3 Provision y colocacion de Espinillo 2mts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Espinillo” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.1.4 Provision y colocacion de Tilo 3mits

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Tilo” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

A6.1.5 Provision y colocacion de Sauce criollo

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Sauce criollo” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2 PARQUIZACION
A6.2.1 Aporte de tierra negra
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El item comprende la provision, acarreo y distribucion de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podra ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto sera provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican mas adelante y
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar las tareas.

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Después de aportada y distribuida la tierra se nivelard y compactara con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de areas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelacion se hara con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

A6.2.2 Semilla variedad

Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segin planos de variedad de semillas. Se debera preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se debera rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningin desecho. Se debera tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para asi evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelacion del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realizacion de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista debera proveer y afiadir substrato organico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retencion de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberad usar
arena.

Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podra realizar su primer corte. Limitar el acceso al area por no
menos de 15 dias.

EL USO DE SEMILLAS

Se indicara la cantidad necesaria por metro cuadrado, segun indicaciones del proveedor. El cultivo se llevara a cabo
esparciendo pufiados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterraran, para la correcta germinacion. Se pasara el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los péjaros. Se
debera regar varias veces al dia para que la superficie se encuentre huimeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estard condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

A6.2.3 Provision y colocacion de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveera y colocaran chips de corteza de pino, conifera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista debera informar a la direccion de obra para su
aprobacion.
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A6.2.4 Provision y colocacion de Lavanda 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2.5 Provision y colocacion de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2.6 Provision y colocacion de Asclepia 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2.7 Provision y colocacion de Penisetum rupelli 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2.8 Provision y colocacion de Penisetum Rubra 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2.9 Provision y colocacion de Bulbine amarillo/naranja 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine
amarillo/naranja” en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi
también su tamafio. La empresa Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los
mismos se colocardn bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

A6.2.10 Provision y colocacion de Agapanthus umbellatus azul 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Agapanthus umbellatus”
en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafo. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
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A6.2.11 Provision y colocacion de Taco de reina 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

A7. VARIOS

A7.1.1 Provision y colocacion Pintura acrilica Sintevial para demarcacion vial mate amarillo

Se procedera a la provision y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, como en las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor, bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

La pintura estara lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si asi lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura sera de los colores
requeridos. La manera de aplicarla serd por métodos manuales o mecanicos en superficies de pavimentos asfalticos o
de hormigon tales como bordes, ejes, etc.

A7.1.2 Provision y colocacion de Pintura Revestimiento Plastico Texturado

Se aplicard pintura acrilica exterior en muro de hormigén premoldeado existente, segiin referencia de plano y
siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

A7.1.3 Provision y colocacion de Reja de contencion para plaza TEA

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Reja de contencion para plaza TEA”, el contratista debera
empotrar los caflos que componen la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijacion y anclaje.

El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

A7.1.4 Limpieza periddica y final de obra

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacion de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta
de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.
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B. CONSTRUCCION PARQUE LINEAL EN VILLA TRANQUILA

B1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que daran comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organizacion productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentacion de
documentacion técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecucion del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicacion de obrador con sus respectivas instalaciones, colocacion de cerco y carteleria de obra.

B1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitird quemar materiales combustibles en ningiin lugar de la
obra o del terreno. Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafas. Los materiales cargados en camiones, deberan
cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberan ser debidamente protegidos durante la ejecucion de cada uno de los trabajos.

Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Se retirardn todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

i Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidaciéon del subsuelo necesaria seran
ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

i Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren a mas de 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion
para proceder a su retiro.

i Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras. La Contratista tiene la
obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada.

i La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal.

La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.

La Contratista procedera efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Debera tenerse en cuenta:

i Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.

i@ Reconocimiento de obras existentes.

i Replanteo de la traza de las caferias y conductos por frente de trabajo en forma de linea recta. La Inspeccion de
obra podra exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.

i En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitacion, la Contratista presentara a la Inspeccion de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.

i El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, rEyero en Iéié;iﬁn caso quedara el Contratista liberado de su
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pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e
inalterabilidad.

i Las operaciones de replanteo constaran en actas que seran firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo deberan incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Ademas de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerandose que con la sola
presentacion de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.

Asimismo, sera el Contratista el tnico responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por dafios emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El equipo con que debera contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecucion de la conduccion
de la obra que debera responder a las caracteristicas del terreno, que surgiran del estudio que efectue el contratista

para la cotizacion y sera el necesario para la ejecucion de la obra en forma y plazo con aceptacion de la Inspeccion
de Obra.

FRENTES DE OBRA

Los frentes de obra también deberdn estar atendidos, durante el periodo que media entre la finalizacion de la jornada
de labor y la iniciaciéon de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea sera mantener en ese lugar
funcionando las sefales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitacion, y los gastos emergentes
seran considerados en los Gastos generales de la obra.

En relacion al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentarda una memoria técnica y la documentacion grafica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberan ser volcados a la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo deberd ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra. Una vez aprobada esta documentacion,
recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si
correspondiese, su aprobacion. Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, deberd efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificara la Inspeccion, pero ello no
eximira al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, debera verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista serd responsable de su inalterabilidad y conservacion. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveera los equipos de medicion
y/o nivelacién, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medicion de lineas horizontales y
verticales sera actual y de absoluta precision, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspeccidon de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Irzﬁgccién de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos Bl | 5i1£024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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B1.2 Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el computo. El lugar de la instalacion sera verificado y revisado por la
inspeccion de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal debera
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor minimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metalicos
cuyas dimensiones seran de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicard una
lamina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afios), mientras que
en el reverso se aplicara una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rapido.
El punto inferior de la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m. En relacion a la estructura de soporte, el proyecto y
calculo sera responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspeccion de Obra, se realizara con
perfiles metalicos pintados con sintético gris. La estructura contara con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundacion se ejecutara sobre apoyo de hormigoén a un metro de profundidad como minimo.
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B1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberd mantener en condiciones de libre circulacién y aseo la via ptblica. La misma debera cerrar
adecuadamente las areas objeto de las obras. Asimismo, debera mantener las veredas y areas adyacentes a la obra en
buen estado de conservacion a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
sefializaciones en la via publica como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso
de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirara cuando sea necesario. El mismo sera realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y sera cerrado con alambre tejido romboidal 4 hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningln tipo. Dicho cerco debera garantizar el cierre de la
totalidad de las areas de trabajo. Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberan estar disefiadas para la circulacion de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Direccion de Obra. La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad

y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacionPlidette?@2¢: 061 W1 & EB A4DHP TIYtb | REY 339-95, en
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cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

B1.4 Obrador, depésito, bafio quimico

Se ejecutara un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicacion los
accesos de vehiculos de carga y descarga. Debera contar con un depdsito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondra de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidacion. Desde el sector de guardado se llevara a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador serd preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

La Contratista adjudicataria debera instalar un depdsito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad seglin lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspeccion de
obra debera contar con un local-oficina. La estructura del obrador sera prefabricada o en su defecto debera contar con
los componentes constructivos detallados a continuacion.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondra la materializacion de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:
a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaiios de perfil ¢
galvanizados para fijacion de placas de madera al piso, formando una estructura so6lida completamente
galvanizada.
b. Piso: fendlico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinilico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno
c. Instalacion eléctrica: Instalacidon de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizarda con cafios plasticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior
d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estandar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estard compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidraulico o herrajes antipanico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondra de un obrador para la manzana cuya localizacion sera determinada una vez adjudicada la licitacion en
funcion de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervencion.

GESTION DEL OBRADOR

Se asignara a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
ademas de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como asi también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estandares establecidos. Quedara a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administracion de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratacion de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra segun las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR

Sistematizar la demanda de materiales y herramientas

Llevar un control diario de la ubicacion de materiales y herramientas
Garantizar la logistica de entrega de materiales en el sector de intervencion
Garantizar la contratacion de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

B2. MOVIMIENTO DE SUELO Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de %pro iedad 5gl’lblica o privada por efectos de la
demolicidon o retiro de escombros efectuados, el ContraftthEGr3084 bﬁ%%%— @%%’i}log\( PRISxclusiva
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responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dafiadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupcion o
rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas interrupciones
sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolicion y
retiro de escombros, se debera hacer por medios mecénicos 0o manuales que no causen traumatismos en la via o en
construcciones vecinas.

El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista serd responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

B2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicidn o retiro de escombros efectuados, el Contratista sera responsable de los mismos.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dafadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican
interrupcion o rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas
interrupciones sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias.

En general las actividades de demolicion y retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos o manuales
que no causen traumatismos en la via o en construcciones vecinas. El procedimiento a utilizar y sus elementos
constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccidn antes de ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

B2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelacion

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion realizada en
el replanteo (item BI1.1), donde el nivel +- 0.00 estard determinado por los terrenos de edificacion existente,
considerando un minimo de 0,08 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizaran para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde se construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no deberd contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno sera una maquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizara para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala

cargadora, camiones y volquetes para la limpieza PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en consideracion los
niveles y espesores de suelo. También juzgara la adecuada preparacion del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion

COMPACTACIONES ESPECIALES

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente del suelo "seco" con
relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactacion
que fueran necesarios a juicio de la Inspeccion de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% del
contenido 6ptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

ROTURACION

En el caso de superficies que no necesiten la nivelacion propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario
crear una mayor vinculacion con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procedera a su roturaciéon y/o
escarificado.

En estos casos, la Contratista extraerd la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista tomara
el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribucion en zonas
apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operacion también incluird la extraccion de
eventuales raices y su retiro del sector. La Contratista debera realizar la tarea de descompactar en forma mecanica la
superficie de aquellos sectores degradados de los canteros de césped (desprovistos de la carpeta cespitosa), a una
profundidad de 0,10 mts. La Contratista procederd a la nivelacion de la tierra removida. Posteriormente proveera y
distribuira tierra negra.

NIVELACION

La Contratista debera efectuar el replanteo y nivelacion de las obras. Realizara el trazado, amojonado y verificacion de
ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia.

Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del
trazado.

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno sera llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en mas o menos 3 cm. No debera quedar ninguna depresion y/o
ninguna lomada.

Para la nivelacion sera obligatoria la utilizacion de nivel optico o de anteojo y reglas adecuadas para topografia.

La Contratista extraerd la capa de tierra vegetal - en un promedio estimado de 0,35cm. - en todos los sectores a ser
construidos. La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. La Contratista tomara el recaudo
de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribucion en las zonas no
construidas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Todo material de excavacion o desmonte disponible, de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la Obra.

B2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un Plan de Acciéon de demolicion sin cuya aprobacion no

podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondignig-Rebgasp slssAgs 60 Beig ALphsies op dspydgPublica,

el cual debera ser solicitado al organismo correspondiente.
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La contratista debera prever los tiempos de gestion para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliacion en el
plazo de la obra. Se debera tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se debera estudiar
la reorganizacion del transito. El corte de las calles debera estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista debera de contar con la colocacion de vallados adecuados para todo tipo de demolicion.

Asimismo, debera realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademads estara obligado a efectuar la limpieza periddica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

B2.2.1 Demolicién de cantero existente

Este item comprende la demolicion de canteros correspondientes a edificaciones existentes que se indican en la
documentacion grafica de demolicion y su retiro. Ademds de las expresamente mencionadas en la documentacion,
deberén ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas
u otras que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de ftems. Se incluye el traslado de escombros
a camion volquete a cargo del contratista.

B2.2.2 Demolicién de contrapiso existente

Este item comprende la demolicion de contrapisos e incluye el retiro de escombros. Ademas de las expresamente
mencionadas en la documentacion, deberan ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean
necesarias por razones constructivas u otras que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de ftems.
Se incluye el traslado de escombros a camion volquete a cargo de la contratista. Se debera realizar la demolicién con
martillo neumatico o con medios manuales, segin indique la inspeccion de obras.

La cantidad de metros computados en la presente documentacion es aproximada, y contempla la posible demolicion y
retiro en todas las areas donde deban realizarse cualquier tipo de solados. Dicha cantidad se ajustara en obra. Se
incluye el traslado de escombros a camion volquete a cargo del contratista.

La contratista sera responsable de la ejecucion. Previo a la demolicion, se debera realizar un cateo manual con el fin de
localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra especial cuidado de no dafiar conductos y/o desagiies que
pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por roturas
ocasionadas por estos trabajos.

B3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este item comprenden la provision, ejecucion y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como estan
especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del solado, asi
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de cada uno de los materiales y

obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos de
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comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a
través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente. Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de
12 mm. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberan ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacidén propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El
curado serd a temperatura ambiente, con la inica condiciéon de que la junta este limpia y seca. En general seran del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha,
etc.). Ademads, deberdn obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de
calidad superior y no se permitira el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

B3.1 Solado de hormigén peinado (e=8cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y debera contener malla sima. El hormigoén no se colocara cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se deberan
utilizar reglas metalicas en todo el proceso de ejecucion. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hara un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocara un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorcion de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
util, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigdn, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

* 3 Kg. endurecedor

*11/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasard cepillo de cerdas finas o medio similar en el Gltimo punto de
fragiie, segin indique la Direccion / Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perimetro de cada pafo y llevaran juntas de dilatacion seglin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho

y sellador elastoplastico, de marca reconocida. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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B3.2 Solado permeable de granza (e=10cm)

En los sectores indicados en los planos se ejecutara un solado de granza. La granulometria debera ser de 8 a 25 mm,
este aspecto debera ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspeccion de obra para
su aprobacion.

La granza propiamente dicha debera ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

B3.3 Ejecucion de Cordones de contenciéon para granza (h=10cm)

Se construird un cordon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcion de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminacion del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigoén a emplear
sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigon, donde indique la dosificacion del hormigoén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segin norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigon. Se colocard una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizard con Hormigon H21. La colocacion del hormigén no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos rampjuntas transversales contiguas. El hormigdn debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, seglin su ubicacion).

B3.4 Ejecucion de Contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servird de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.

El hormigén no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocard un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigéon
sera alisado en su totalidad (juntas de dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacion se realizaran cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico.

B3.5 Ejecucion de Cordon de contencion para piso amortiguante (h=10cm)

Se construird un cordén de contencidén en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcioén de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminacion del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigon a emplear
serd H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigoén, donde indique la dosificacion del hormigoén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segun norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de

forma que no se adhiera al mismo el material de horm1%;(|))_locacwn gc%??ﬁgg\l %cﬁlﬁ?ﬁf_&dﬁ@ calculo

estructural. El llenado se realizara con Hormigon H21. La ormigon no se interrumpira en 1os tramos
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comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, seglin su ubicacion).

B3.6 Ejecucion de Piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista debera ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos, tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspeccion
de obra.

El sistema de piso debera ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elastica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto debera ser permeable para permitir un 6ptimo drenaje de agua, por
lo que deberda comprender una granulometria diversificada en su capa eléstica base y con una variacion de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.

Su aplicacion se efectuara, primeramente, mediante una imprimacion con aglomerante poliuretdnico, luego se
conformara la primera capa de base elastica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminacion la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberan
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.

El contratista deberd presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobacion por parte de la inspeccion.

La capa superior de caucho sera de colores, cortes y tramados de disefio variados. El contratista debera presentar
propuestas de disefio, color y confeccion para determinacion y aprobacion de la direccion de espacio publico, esta
podra decidir y crear las variantes correspondientes de disefio en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion.

B3.7 Cordon cuneta

Se construirad un cordén cuneta en hormigon, con respectivo hierro estructural. La terminacion del mismo debera ser
prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigoén a emplear sera H30, debiendo la contratista
presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de hormigén, donde indique la
dosificacion del hormigdn volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigéon H30 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segiin norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigon. Se colocard una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizard con Hormigon H30. La colocacion del hormigén no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segin su ubicacion).

B3.9 Rampa de hormigén in situ

Este item comprende las rampas de hormigon peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentacioén técnica. Tendran una pendiente de 8.33%. Para su materializacion se deberd construir una losa de
hormigoén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizara hormigén (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcioén de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 'y 15 cm. El hormigén
no se preparara ni colocard cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto

por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion dﬁ]}%&fﬁ o Jﬁ%g@{%ﬂ%ﬁ’é’ﬁé@é%ﬁf’@ﬂ‘[@ﬁfﬁﬂo en su

totalidad. Las juntas de dilatacion se realizaran en los limites de las rampas con vereda, cordon y entre rampas,
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dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirdn todo el espesor del
contrapiso y se rellenaran con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenaran con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

B3.10 Solado de alerta podotactil

El ftem consiste en la ejecucion de solado Baldosa podotéctil esp. 20 mm para veredas, calcareas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al transito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentardn con mortero de asiento, su
colocacion sera recta con junta tomada y estaran colocadas segun plano de obra y especificacion de inspeccion.

B4. INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Camara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes normas:

LE.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Unién Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.LN.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La inspeccion de obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del anteproyecto: Coordinacion de protecciones
en transformadores
1. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Célculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Calculo de corrientes de cortocircuito.
4. Calculo dinamico de barras y soportes. Eleccion de interruptores
Verificacion de protecciones de cables.
Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.
Célculo de sobre temperaturas en tableros.
Coordinacion de la proteccion en motores.
Verificacion técnica de cables.
Determinacién potencia grupo electrogeno
Determinacion potencia transformador de media tension

MUESTRAS
Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cafierias (Un

trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupl&tid EerEPef-S0e1 99 RERAR BE Yabkiefy! SU
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Cajas (una de cada tipo a emplear).

Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

Tres ganchos de suspension para artefactos.

Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de fabrica).

Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo, completo con sus lamparas y conductores pasados y equipos
auxiliares.

La inspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la inspeccion, presentar planos
completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccién para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente articulo.

Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat Se se debera presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Ademas, debera
presentarse catalogos de rack, patchera y zocalo/pisoducto completos con accesorios.

B4.1 CONEXION A RED
B4.1.1 Construccion de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construccion de pilar con caja de medicion, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutara el pilar para medidor de mamposteria o premoldeado sobre la linea municipal, incluye la caja y cafio de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente y el detalle del pliego.
Se instalara una jabalina del diametro que surja del calculo con la respectiva caja de inspeccion de hierro.
La jabalina centralizara la totalidad de las cafierias, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metalica que por defecto de aislacion pueden accidentalmente quedar bajo tension.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverd en la instalacion el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la direccion de obra:
- Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de la cafieria
- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacion y
demas instalaciones especiales.
Provision y colocacion de tablero:
En el tablero principal, se deberan instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al calculo realizado por el
contratista segun cada circuito, considerando que la instalacion soporte lo necesario. Debera contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales seran de reconocida marca. Las protecciones seran tipo “SICA” o similar. Los cables seran tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

B4.2 TENDIDOS
B4.2.1 Ejecucion de Tendido eléctrico subterraneo

DESCRIPCION

El presente item comprende los trabajos de provision y colocacion de tendido eléctrico subterraneo. Dicho item
contiene: Excavacion, Cafiero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

DENOMINACION:
Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cuflqli-2DR4-80610845aGRHEBA- IRT Yol roRfige en los
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lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluirdn entibaciones y apuntalamientos, provision,
hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de
propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion se
consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):
DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para didmetros de 400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafos sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO

La presente especificacion tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables subterraneos.

DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotacion de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hara por medio de
cabrestantes, controldndose la traccidon por medio de fusible mecénico y dinamdédmetro mecanico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviaran estos dos ultimos elementos. El valor de la traccion maxima sera de 3 Kg. /mm2
de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

B4.3 LUMINARIAS
B4.3.1 Provision y colocacion de Columnas de alumbrado publico de 7.75 mts

Se requiere la provision y colocaciéon de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (ler
tramo: 114,3mm de @ / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de @ / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,Imm de @ / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexion, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reduccion de diametro en frio.
Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseepuiBE@bRORME0612915 GRERN-DEETY4 (DR B encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metalica a bisagra (anti vandalica) con un tornillo
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Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) proteccion anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una longitud
minima de 1500mm y un didmetro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de 35mm?2 de cobre desnudo ingresara
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la columna se
utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercion de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de uniéon minimas. En la
fundacion se dejara previsto un caflo de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterraneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las bases de las columnas deberan
poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la camara de acometida con
arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigon, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completara la base en una sola etapa y la colocacidon de las columnas sera permitida
luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineaciéon y aplomo de la columna.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

B4.3.2 Provision y colocacion de pescante triple

Se requiere la provision y colocacion de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caiio redondo de 60,3mm de @
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de cafio 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4-500, fijacion a la columna con tres bulones con
tuerca de '%, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

B4.3.3 Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provision y colocacion de Artefactos de Iluminacion, Con capacidad hasta 280 Watts, con zdcalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacion de software el mismo sera de por vida con contrasefias y cddigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que debera ser almacenada en un archivo de
datos tnico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segtn sea el
caso.
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Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los parametros
de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacién a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los codigos permitiran clasificar tres o mas niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, diametro 60 y 42mm, angulo regulable c¢/5°.

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.
- No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o0 mddulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto optico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas s6lo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto optico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexion a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 Im/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termopléstica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RA19016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacion Arménica Total (THD) inferior a 15%.

B4.3.4 Provision y colocacion de [luminacion urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El item comprende la provision y colocacion de columnas luminarias LED y la colocacion de las luminarias LED de
75w para alumbrado publico, con respectiva ejecucion de base para su correcto anclaje. La empresa debera garantizar

la provision y colocacion de columnas de 4,90m, mas artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W, Potencia: 75
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w, Material: aluminio, Terminacién: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria: cabezal conico con
dos brazos para columna @ 75 mm, Sistema Optico: visor policarbonato anti vandalico plano transparente.

Realizado el replanteo de la ubicacion de las columnas, se procedera a la rotura del solado de acera y excavacion para
la construccion in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavacion estaran en relacion a las
caracteristicas de la columna a instalar y al calculo de la fundacion que debe realizar la contratista.

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafios a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavacion. En el caso
de encontrase obstaculos, se dard aviso a la Inspeccion de Obra a fin de establecer la nueva ubicacion de la base y
simultaneamente se procedera al cegado del pozo abierto y a la reconstruccion del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocacion de la
columna y su aplomado.

A los catorce (14) dias de hormigonadas las bases se procederan a la colocacion de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearan griias o hidrogruas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de 6xido y la
manta termocontraible indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrard estara cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.

Esta pintura de aplicacion interna y externa, sera de color negro. La ejecucion de estas tareas de proteccion, debera
llevarse a cabo en taller; no se admitird su ejecucion en la via publica, donde tnicamente podran efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion. En la operacion de izaje, se
adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o dafios a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.

Ubicada las columnas en sus bases, se procedera en forma provisoria a la colocacion de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la
columna y la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual sera llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestara especial atencion a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podra contraflechar la columna con una desviaciéon del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

BS. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
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Todos los juegos y equipamientos deberan estar desarrollados segiin normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberan adjuntar a la cotizacion especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.

Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.

En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, debera presentar documentacion del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccion
técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

B5.1 MOBILIARIO
B5.1.1 Provision y Colocacion de Banco tipo Vessel

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigén Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacién y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

B5.1.2 Provision y Colocacion de Banco tipo Placido

En el presente item, se cotiza la provision y colocacioén de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacién y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

B5.1.3 Provision y Colocacion cartel grande identificacion de plaza

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel identificacion de plaza", el contratista debera
empotrar los cafios componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijacion y anclaje.

El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

B5.1.4 Provision y Colocacion de Cesto de basura metalico

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de los cestos de basura, el Contratista deberan empotrar dos
cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, segiin indica documentacion grafica.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

B5.1.5 Provision y Colocacion de Banco de hormigon premoldeado circular 945

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigdn premoldeado seglin ubicacion indicada
en planos. Tipo banco individual Rosario chico de premoleados Lobos o similar. Después de colocado se debaran
aplicar dos manos de impermeablizante para hormigon y piedra Sikaguard transparente o similar.
Seran de 0,44 m x 0,45 m de altura. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
Se debera sujetar a piso, de manera que no puedan ser extraidos.
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

B5.1.6 Provision y Colocacion de Conjunto Encuentro (mesa + 4 bancos)

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de conjunto de Hormigon Armado H30 Tipo “ENCUENTRO”
de primera calidad, que incluye mesa y 4 bancos. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion segin plano de
detalle, de manera que no puedan ser extraidos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Después de colocado se debaran

aplicar dos manos de impermeablizante para hormigoén y piedra Sikaguard transparente o similar.

B5.1.7 Provision y Colocacion cartel banderola

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel banderola", el contratista debera empotrar los cafios
componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijacion y anclaje.
El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

BS.2 JUEGOS INFANTILES

B5.2.1 Provision y colocacion de Juego Mangrullo

El Contratista proceder a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Mangrullo”.

Se proveera e instalara el modelo Mangrullo Magic, tipo No Articulo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.2 Provision y colocacion de Juego Resorte Dinosaurio bebe

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Resorte Dinosaurio
bebe”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.3 Provision y colocacion de juego tobogan simple de 0,90m

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Tobogan Simple”.
La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al copiratistades 250610936 pERAMPPTYE cOREigante del
juego recomienda para dicha tarea.
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B5.2.4 Provision y colocacion de juego panel Ta Te TI

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Juego panel Ta Te
Ti”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.5 Provision y Colocacion de juego portico doble mixto

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Juego portico doble
mixto”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dindmicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.6 Provision y Colocacion de juego Panel Pizarron

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Juego panel
pizzarén”.

La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B6. FORESTACION - PROVISION Y PLANTACION

Se realizara la ejecucion del proyecto paisajistico, segiin los planos generales de arboles y canteros. Dado lo especifico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspeccion de Obras” sera realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspeccion debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO

El Contratista debera efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizara el trazado,
amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajisticos la Contratista debera prever que el estaqueado de los ejes de referencia seran materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado. Se comprobaran las tareas, junto con la
Inspeccion de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajistica), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

. . PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
CONSERVACION DE LA PLANTACION
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Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies vegetales arboreas o

arbustivas existentes, salvo expresa indicacion de la Inspeccion de Obra. Si por algin requerimiento técnico la
ubicacion de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se debera solicitar por escrito directivas especificas a
la Inspeccion de Obra.

Por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia se podra eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamiferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dafiinas, por ejemplo: ratas).

Se deberan extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.

La dosificacion sera de 40 1/semana para arboles y 20 1/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendra este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y sera
extensivo a toda area de parquizacion.

Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Direccion de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climaticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetacion, mediante carpidas periddicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.

El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y debera ser intensivo. El predio debera
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantacion como asi también durante el tiempo de conservacion. Se hara
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizard una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extrafios, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto sera
retirado del predio diariamente.

Se debera realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan dafios
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del area
especializada de la Direccion de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendran durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcion provisoria de la misma, el Contratista estd obligado al
mantenimiento adecuado de la plantacion.

Debera practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspeccion de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climaticas
diferentes a las normales para la zona.

Debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arboreas. Controlar y extirpar la
maleza. Debera efectuar carpidas periodicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.

Debera mantener el estado de humedad constante del suelo (varia segin especies y sensibilidad). La Contratista debera
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provision de plantas que tuvieron una mala conduccidon en vivero

comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raices inadecuado y/o fuera de época). PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La nueva plantacion se realizard en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta sera de caracteristicas
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderan operaciones de arranque y eliminaciéon de la planta inservible,

reapertura del hoyo, nueva plantacion, confeccion de cazuela. Esta reposicion es aplicable a todas las especies y
tipologias plantadas (arboles, arbustos, herbaceas, gramineas, céspedes)

La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.
Se tomara como plazo de garantia luego de finalizada la plantacion, un afio.

Durante el periodo de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista serd responsable de la
custodia del patrimonio construido, asi como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (Iéase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista debera disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACION

El Contratista proveera y plantard, segin estd indicado en planos y cémputos, respetando la cantidad, tamafo,
distancia de plantacion y la eleccidon de especies, teniendo que comunicarse con la Inspeccion en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes estan
sujetos a la aprobacion por parte de la inspeccion de Obra. Previo a la plantacion, el Contratista debera preparar el
sector donde se colocaran las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.

Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazandose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion, procedera a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.

Las plantas en macetas plasticas descartables deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.

En cualquier caso, se mantendran en condiciones de humedad adecuada.

Las plantas con cepellon, deberan llegar al hoyo con el cepellon completo. Los cortes de raiz dentro del cepellon seran
limpios y sanos.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacion, tendran tronco recto, igual altura y caracteristicas, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones seran ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecénica.

Como criterio basico, se consideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion: Para los arboles
seran de 0,60 m de diametro y 0,60 de profundidad.

Para los arbustos seran de 0,40 m de diametro y 0,50 m de profundidad.

Las plantas se colocaran en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raiz mas bajo que el del nivel del terreno natural,
agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactara con agua, evitando
dejar aire, el apisonado sera suave y gradual.

PROVISION Y PLANTACIC

La Contratista debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el listado adjunto seglin especificaciones en
cuanto a nombre cientifico y nombre vulgar, tamafos de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El

volumen referido al envase es referencial con respecto aPldf@id0d4-30a%a91onfeBuBderD BlaVilakoRkPhbién por
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provision en terron o raiz desnuda, segun especie y época del afio:

La provision a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y correspondera solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

La provision en terron de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion por
parte de la Inspeccion de Obra designada por OPISU.

La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el afio. Se deberan
proveer plantas tipicas para la especie. Seran en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
sera completo y proporcionado al porte.

Las raices de las plantas de cepellon o raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberan ser firmes, con suficiente diametro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
sera normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendran ramas densamente pobladas de hojas.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi lo
acuse su porte.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacion de
las condiciones.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion, la encargada de la verificacion de estas
condiciones.

Todos los arboles a plantar seran tutorados.

El tutorado se realizara, previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hara con tres vientos a iguales angulos cuando la localizacion asi lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos seran flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.

Los tutores, deberan penetrar en el terreno como minimo 25 ¢cm mas que la raiz de la planta. El Contratista debera
proveer 2 tutores por arbol, de varillas de carpinteria de madera semidura, seccion rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se haran 2 ataduras de la planta al tutor con banda elastica. La
primera atadura de la planta al tutor debera presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizard unos centimetros por debajo de la aparicion de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberan estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservacion en
el tiempo. Se controlard que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.

La Contratista sera la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por arbol. Terminada la plantacién, se
construird alrededor de cada planta, una palangana y se procedera a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hara suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion.

En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista debera
informar a la inspeccion de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en lugar convenido por la Inspeccion de Obra para
su debido acopio. Este sector debera cumplir los siguientes requisitos:

* Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los

ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/p) fystssogys- 5u8Pe98-SHERR - BPTovicc®mgntacion y

crecimiento del ejemplar
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* Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion

* Provision de agua de red que permita un riego a pie para su hidratacion periddica hasta su plantacion en lugar
definitivo

* Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tuberia
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperacion con des compactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.

Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terrén de tierra deberan ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolacion /deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raiz desnuda / terron podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal fin se tomara
como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los
ejemplares envasados.

Los ejemplares envasados deberan ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

B6.1 ARBOLADO

B6.1.1 Provision y Colocacion de Curupi 3m.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Curupi” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafo. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccién de obra.

B6.1.2 Provision y Colocacion de Tipa 3m.

Se procedera a la provision y colocacidon de la especie indicada conocida vulgarmente como “Tipa” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

B6.1.3 Provision y Colocacion de Jacaranda Mimosifolia 15 Its 3m.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Jacarandd” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafo. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

B6.1.4 Provision y Colocacion de Acer Saccharinum 3m.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Hacer” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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B6.2 PARQUIZACION

B6.2.1 Provision y colocacion de Tierra abonada para césped.

El item comprende la provision, acarreo y distribucion de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podra ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto serad provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican mas adelante y
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar las tareas.

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7.5 libre de
boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Después de aportada y distribuida la tierra se nivelara y compactara con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de areas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelacion se hara con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

B6.2.2 Provision y colocacion de semillas de Césped Gramilla.

Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de variedad de semillas. Se debera preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se debera rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningtin desecho. Se debera tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para asi evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelacion del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realizacion de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista debera proveer y afladir substrato organico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retencion de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberd usar
arena.

Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podra realizar su primer corte. Limitar el acceso al area por no
menos de 15 dias.

EL DE SEMILLA

Se indicara la cantidad necesaria por metro cuadrado, segun indicaciones del proveedor. El cultivo se llevara a cabo
esparciendo pufiados de semillas de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas, una a lo largo y otra a lo ancho. Una
vez esparcidas se enterraran, para la correcta germinacion. Se pasara el rastrillo de manera suave y superficial para

garantizar que no se muevan con el viento o que no las llevisp legspagres3 G dherIREaE Ka s TYec§S@Pfd para que

la superficie se encuentre humeda. Dependiendo no solo del clima y las temperaturas, si no también estara
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condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

B6.2.3 Provision y colocacion de Chips de Corteza.

En los sectores indicados en los planos se proveera y colocaran chips de corteza de pino, conifera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista debera informar a la direccion de obra para su
aprobacion.

Los chips propiamente dicho sera producto de la trituracion de la corteza de pino, conifera, arbol, etc.

B6.2.4 Provision y colocacion de Lavanda 10 Its.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

B6.2.5 Provision y colocacion de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafo. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocardn bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

B6.2.6 Provision y colocacion de Asclepia 10lts.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

B6.2.7 Provision y colocacion de Penisetum Rupelli 10lts.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

B6.2.8 Provision y colocacion de Penisetum Rubra 10lts.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

B6.2.9 Provision y colocacion de Formio Variegado 10lts.
Se procedera a la provisioén y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Formio” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa

Contrajcigfa debera presep,tar a la Direccion fotografias dePllflISE%Pf&%i 3?0811 t%rS-(E%SEIIISl,iAS\I-I[IS)I%IS\? LCI(_)%SE’?&] bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.
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B6.2.10 Provision y colocacion de Bulbine Amarillo / Naranja 10lts.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

B6.2.11 Provision y colocacion de Taco de reina (Nativa) 10lts.

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de Reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafo. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

B7. VARIOS

B7.1 Provisién y colocaciéon de Pintura amarilla para cordones.

Se procederd a la provision y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

La pintura estara lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si asi lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura sera de los colores
requeridos. La manera de aplicarla sera por métodos manuales o mecéanicos en superficies de pavimentos asfalticos o
de hormigon tales como bordes, ejes, etc.

B7.2 Provision y colocacion de Reja de proteccion Chapa Cosmos (h=1m).

El contratista procedera a realizar la provision y colocacion de una estructura de contencion en las areas indicadas en
el plano adjunto, o segin indique la inspeccion de obras.

Las tareas consistiran en el fijado de parantes de planchuela de 2 1/2 x %" sobre un dado de hormigén armado que
estara amurado a la superficie de la vereda existente. Contara con dos pasamanos metalicos soldados a la estructura,
fijado estratégicamente con un angulo de precaucion para mantener la distancia acorde entre el peaton y la circulacion
de los vehiculos.

El pasamano principal sera metalico de 2 1/2"x2mm y el secundario serd de 1 1/4x 2mm. Asimismo llevard un pafio de
proteccion de chapa tipo "cosmos" con bastidor de terminacion, suspendida con sujeciones de planchuela de
11/4x3/16" con el fin de contener el posible avance sobre la calzada. Las Terminaciones se realizaran con pintura anti
oxido “tres en uno” color gris perlado.

B7.3 Limpieza periédica y final de obra

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacion de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta
de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado

sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalacion. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPI
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La Inspeccion estd facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

C. CONSTRUCCION PLAZA PREDIO LEVER

C1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que daran comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organizacion productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentacion de
documentacién técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecucion del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicacion de obrador con sus respectivas instalaciones, colocacion de cerco y carteleria de obra.

C1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitira quemar materiales combustibles en ningin lugar de la
obra o del terreno. Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafas. Los materiales cargados en camiones, deberan
cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberan ser debidamente protegidos durante la ejecucion de cada uno de los trabajos.

Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Se retiraran todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

i Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran
ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

W Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren a mas de 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion
para proceder a su retiro.

i Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras. La Contratista tiene la
obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demads requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada.

i La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal.

La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.

La Contratista procedera efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Debera tenerse en cuenta:

i Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.

i Reconocimiento de obras existentes.

i Replanteo de la traza de las cafierias y conductos por frente de trabajo en forma de linea recta. La Inspeccion de
obra podra exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.
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i En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitacion, la Contratista presentara a la Inspeccion de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.

i El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, pero en ningun caso quedara el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e
inalterabilidad.

i Las operaciones de replanteo constaran en actas que seran firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo deberan incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Ademas de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerandose que con la sola
presentacion de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.

Asimismo, sera el Contratista el tinico responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por dafios emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El equipo con que debera contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecucion de la conduccion
de la obra que debera responder a las caracteristicas del terreno, que surgiran del estudio que efectie el contratista

para la cotizacion y sera el necesario para la ejecucion de la obra en forma y plazo con aceptacion de la Inspeccion
de Obra.

FRENTES DE OBRA

Los frentes de obra también deberan estar atendidos, durante el periodo que media entre la finalizacion de la jornada
de labor y la iniciaciéon de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea serd mantener en ese lugar
funcionando las sefales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitacion, y los gastos emergentes
seran considerados en los Gastos generales de la obra.

En relacion al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberd presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutard la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la documentacion grafica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberan ser volcados a la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra. Una vez aprobada esta documentacion,
recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si
correspondiese, su aprobacion. Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuéles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificara la Inspeccion, pero ello no
eximira al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, deberd verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista sera responsable de su inalterabilidad y conservacion. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveera los equipos de medicion
y/o nivelacion, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medicién de lineas horizontales y
verticales sera actual y de absoluta precision, especialmente para el a lomado de la estructura aramentos Cualquler
diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspe§ d%B %&(9 E%agv)dg-g haHo como
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demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificaré o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

C1.2 Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el computo. El lugar de la instalacion sera verificado y revisado por la
inspeccion de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal debera
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor minimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metalicos
cuyas dimensiones seran de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicara una
lamina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afios), mientras que
en el reverso se aplicara una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rapido.
El punto inferior de la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m. En relacion a la estructura de soporte, el proyecto y
calculo sera responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspeccion de Obra, se realizara con
perfiles metalicos pintados con sintético gris. La estructura contard con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundacion se ejecutara sobre apoyo de hormigoén a un metro de profundidad como minimo.
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C1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberd mantener en condiciones de libre circulacion y aseo la via publica. La misma debera cerrar
adecuadamente las areas objeto de las obras. Asimismo, debera mantener las veredas y areas adyacentes a la obra en
buen estado de conservacion a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
sefializaciones en la via publica como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procedera a cercar la totalidad de las obras y dreas de trabajo para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso
de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte necepyrjgacppanlanéa pobtiapsRr pprsarggdpissjcitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
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estabilidad estructural y su altura minima serd de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirara cuando sea necesario. El mismo sera realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y sera cerrado con alambre tejido romboidal 4 hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningln tipo. Dicho cerco debera garantizar el cierre de la
totalidad de las areas de trabajo. Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberan estar disefiadas para la circulacion de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Direccion de Obra. La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad
y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

C1.4 Obrador, deposito, bafio quimico

Se ejecutard un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicacion los
accesos de vehiculos de carga y descarga. Debera contar con un deposito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondra de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidacion. Desde el sector de guardado se llevara a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador serd preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

La Contratista adjudicataria debera instalar un depdsito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad seglin lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspeccion de
obra debera contar con un local-oficina. La estructura del obrador sera prefabricada o en su defecto debera contar con
los componentes constructivos detallados a continuacion.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondra la materializacidén de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:
a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesafios de perfil ¢
galvanizados para fijacion de placas de madera al piso, formando una estructura soélida completamente
galvanizada.
b. Piso: fendlico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinilico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno
c. Instalacion eléctrica: Instalacion de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizard con cafios plasticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior
d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estandar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estara compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidraulico o herrajes antipanico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondra de un obrador para la manzana cuya localizacion sera determinada una vez adjudicada la licitacion en
funcion de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervencion.

GESTION DEL OBRADOR

Se asignara a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
ademas de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como asi también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estandares establecidos. Quedard a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administracion de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratacion de los servicios de traslado y el retiro

de escombros y tierra segun las necesidades conforme avangsg (e®2824-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR

Sistematizar la demanda de materiales y herramientas

Llevar un control diario de la ubicacion de materiales y herramientas
Garantizar la logistica de entrega de materiales en el sector de intervencion
Garantizar la contratacion de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

C2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicién o retiro de escombros efectuados, el Contratista serd responsable de los mismos. Serda de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dafiadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupcion o
rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas interrupciones
sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolicion y
retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos o manuales que no causen traumatismos en la via o en
construcciones vecinas.

El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

C2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

C2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y colocacion

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion realizada en
el replanteo (item C1.1), donde el nivel +- 0.00 estara determinado por los terrenos de edificacion existente,
considerando un minimo de 0,10 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizaran para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde se construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no deberd contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno serd una maquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizard para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en consideracion los
niveles y espesores de suelo. También juzgara la adecuada preparacion del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion

C2.1.2 Relleno con suelo seleccionado y compactado PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY L LOPISU
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El item comprende el relleno con suelo seleccionado y compactado de un espesor de minimo 0,20 m en zona 1, 0,20 m
en zona 2 Y 0,40 m en zona 3, tal como indica la documentacion grafica, y la provision, acarreo y distribucion de
suelo seleccionado, en capas de 10cm de espesor.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos bases de columnas
y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, éstos seran de suelo seleccionado de caracteristicas
similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo aqui especificado.

El material de relleno sera depositado en capas que no excedan de 0,10 m.

Cada capa sera compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 92% de densidad maxima del terreno. El
material de relleno podra ser humedecido, si fuera necesario para obtener la densidad especificada. De acuerdo a la
magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de
las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la cantidad de tierra proveniente de las excavaciones varie se ird seleccionando distintas tierras para las
distintas capas a terraplenar, reservado la tierra negra o vegetal para el recubrimiento.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en “terrones”, éstos deberan deshacerse antes de desparramarse
en los sectores a rellenar.

En el caso que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera proveerse de la tierra necesaria fuera del perimetro de la
obra y a su propio costo.

También seran motivo de tratamiento de relleno:

a) Las hondonadas y bajos del terreno;

b) Los pozos huecos dejados por las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza: ese relleno deberéd hacerse con
material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactaciéon no menor al terreno adyacente;

c) Las excavaciones de zanjas para desagiie de precipitacion pluvial que pudiera invadir el area de las obras, por
precipitacion directa o por avenidas desde zonas exteriores a aquella.

En los sectores correspondientes a las bateas de la fuente actual, el material de relleno sera depositado en capas siendo
las inferiores de tosca compactada y las superiores de tierra negra vegetal.

COMPACTACIONES ESPECIALES

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo sera compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente del suelo "seco" con
relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactacion
que fueran necesarios a juicio de la Inspeccion de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberd ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% del
contenido 6ptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

ROTURACION

En el caso de superficies que no necesiten la nivelacion propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario
crear una mayor vinculacion con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procederd a su roturacién y/o
escarificado.

En estos casos, la Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista tomara
el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribucion en zonas
apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operacion también incluird la extraccion de
eventuales raices y su retiro del sector. La Contratista debera realizar la tarea de descompactar en forma mecanica la
superficie de aquellos sectores degradados de los canteros de césped (desprovistos de la carpeta cespitosa), a una
profundidad de 0,10 mts. La Contratista procederd a la nivelacion de la tierra removida. Posteriormente proveera y
distribuira tierra negra.

NIVELACION
La Contratista debera efectuar el replanteo y nivelacion de lﬁq%gzgfg_lgﬁigéi@mgmmﬂl @ﬁi@gacién de

ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia.
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Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del
trazado.

La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno sera llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en mas o menos 3 cm. No debera quedar ninguna depresion y/o
ninguna lomada.

Para la nivelacion sera obligatoria la utilizacioén de nivel 6ptico o de anteojo y reglas adecuadas para topografia.

La Contratista extraera la capa de tierra vegetal - en un promedio estimado de 0,35cm. - en todos los sectores a ser
construidos. La tierra vegetal extraida serd depositada en lugares aptos a tal efecto. La Contratista tomara el recaudo
de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su posterior redistribuciéon en las zonas no
construidas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Todo material de excavacion o desmonte disponible, de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la Obra.

C2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentard a la Inspeccion de Obra un Plan de Accién de demolicion sin cuya aprobacion no
podra dar inicio a las tareas. Deberd solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica,
el cual debera ser solicitado al organismo correspondiente.

La contratista debera prever los tiempos de gestion para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliacion en el
plazo de la obra. Se debera tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se debera estudiar
la reorganizacion del transito. El corte de las calles debera estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista debera de contar con la colocacion de vallados adecuados para todo tipo de demolicion.

Asimismo, debera realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza peridédica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

C2.2.1 Rotura de pavimento

El contratista deberad realizar trabajos de rotura de pavimento, debera realizarse de manera prolija, realizando un
acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolicion, se deberd realizar un
cateo manual en el perimetro de la demolicioén con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra
especial cuidado de no danar los conductos de electricidad y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y
cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecucion de las tareas necesarias.

Unidén de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se
considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Sera
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicidon, desmonte, nivelacion y
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista sera responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en una zona a
acordar con la Inspeccion de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, seran
retirados por medio de volquetes.

Se debera tener en cuenta el horario para la reorganizacion y retiro de escombros, para asi evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehiculos. Los escombros deberian de retirarse de manera periddica.

C3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este item comprenden la provision, ejecucion y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como estan
especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del solado, asi
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos de
comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a
través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente. Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de
12 mm. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberan ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El
curado serd a temperatura ambiente, con la Uinica condicion de que la junta este limpia y seca. En general serdn del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha,
etc.). Ademas, deberan obtenerse superficies firmes y fraﬁl_ladas .2,0 tendra cgle esmerilarse o picarse todo material

sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, sé:%%ﬁca%t‘ _i31)191()5r]1‘n%11 5 GRERRE oY;g‘oqu)(Esl Pbricantes
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tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serdn nuevos y de
calidad superior y no se permitira el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

C3.1 Solado de hormigén peinado (e=8cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y debera contener malla sima. El hormigén no se colocard cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se deberan
utilizar reglas metalicas en todo el proceso de ejecucion. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hara un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocara un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorcion de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
util, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigon, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

* 3 Kg. endurecedor

* 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el ultimo punto de
fragilie, segin indique la Direccidn / Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion seglin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

C3.2 Solado permeable de granza e:10cm.

En los sectores indicados en los planos se ejecutara un solado de granza. La granulometria debera ser de 8 a 25 mm,
este aspecto debera ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspeccion de obra para
su aprobacion.

La granza propiamente dicha debera ser de lera calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

C3.3 Ejecucion de cordones de contencion para granza (h=10cm)

Se construird un cordoén de contencidén en hormigéon de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplird la funcién de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminacion del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigon a emplear
sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigoén, donde indique la dosificacion del hormigon volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segun norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacién, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una armadura compuesta segin calculo

estructural.. El llenado se r.ealizaré con Hormigoén H21. La EB Pégg:]f&ﬂ%#)é){g&%w% AHBE:FWLSDB?&)JG tramos
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espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Deberd ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segtin su ubicacion).

C3.4 Ejecucion de contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servira de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.

El hormigén no se preparard ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocard un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigéon
serd alisado en su totalidad (juntas de dilatacion y bordes). Las juntas de dilatacion se realizaran cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico.

C3.5 Ejecucion de cordon de contencion para piso amortiguante (h=10cm)

Se construird un cordon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcidon de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de piso
amortiguante. La terminacion del mismo deberd ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén
a emplear sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del
servicio de hormigoén, donde indique la dosificacion del hormigoén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segun norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacién, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizara con Hormigon H21. La colocacion del hormigén no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, seglin su ubicacion).

C3.6 Ejecucion de piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista debera ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos , tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspeccion
de obra.

El sistema de piso debera ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elastica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto debera ser permeable para permitir un 6ptimo drenaje de agua, por
lo que debera comprender una granulometria diversificada en su capa eléstica base y con una variacion de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.

Su aplicacion se efectuara, primeramente, mediante una imprimacion con aglomerante poliuretdnico, luego se
conformara la primera capa de base elastica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminacion la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberan
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.

El contratista debera presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobacion por parte de la inspeccion. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La capa superior de caucho serd de colores, cortes y tramados de disefio variados. El contratista debera presentar
propuestas de disefio, color y confeccion para determinacidon y aprobacion de la direccion de espacio publico, esta
podra decidir y crear las variantes correspondientes de disefio en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion.

C3.7 Cordon cuneta

Se construira un cordén cuneta en hormigoén, con respectivo hierro estructural. La terminacion del mismo debera ser
prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén a emplear serd H30, debiendo la contratista
presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de hormigon, donde indique la
dosificacion del hormigén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigén H30 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segin norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigon. Se colocard una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizard con Hormigon H30. La colocacion del hormigén no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigén debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, seglin su ubicacion).

C3.8 Rampa de hormigon in situ

Este item comprende las rampas de hormigén peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentacion técnica. Tendran una pendiente de 8.33%. Para su materializacion se debera construir una losa de
hormigoén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizara hormigon (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcién de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 y 15 cm. El hormigén
no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigén peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatacion se realizaran en los limites de las rampas con vereda, cordon y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirdn todo el espesor del
contrapiso y se rellenardn con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenaran con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

C3.9 Solado de alerta podo tactil.

El ftem consiste en la ejecucion de solado Baldosa podotéctil esp. 20 mm para veredas, calcareas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al transito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentaran con mortero de asiento, su
colocacion sera recta con junta tomada y estaran colocadas segun plano de obra y especificacion de inspeccion.

C4. INSTALACIONES ELECTRICAS

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Camara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes normas:

LE.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Unién Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.ILN.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La inspeccion de obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del anteproyecto: Coordinacidon de protecciones
en transformadores
1. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Célculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Calculo de corrientes de cortocircuito.
4. Célculo dinamico de barras y soportes. Eleccion de interruptores
Verificacion de protecciones de cables.
Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.
Calculo de sobre temperaturas en tableros.
Coordinacion de la proteccion en motores.
Verificacion técnica de cables.
Determinacion potencia grupo electrogeno
Determinacion potencia transformador de media tension

MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Caifierias (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de union en el que figure la marca de fabrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).

c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

d) Tres ganchos de suspension para artefactos.

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de fabrica).

f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

g) Artefactos de iluminacidon (uno de cada tipo, completo con sus lamparas y conductores pasados y equipos
auxiliares.

h) La inspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la inspeccion, presentar planos
completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida

definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente articulo.
PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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j)  Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat Se se debera presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Ademas, debera
presentarse catalogos de rack, patchera y zdcalo/pisoducto completos con accesorios.

C4.1 CONEXION A RED
C4.1.1 Construccion de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construccion de pilar con caja de medicion, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutara el pilar para medidor de mamposteria o premoldeado sobre la linea municipal, incluye la caja y cafio de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente y el detalle del pliego.
Se instalara una jabalina del didmetro que surja del calculo con la respectiva caja de inspeccion de hierro.
La jabalina centralizara la total|dad de las cafierias, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metalica que por defecto de aislacion pueden accidentalmente quedar bajo tension.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se prevera en la instalacion el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la direccion de obra:
- Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de la cafieria
- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacion y
demas instalaciones especiales.
Provision y colocacion de tablero:
En el tablero principal, se deberan instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al calculo realizado por el
contratista segun cada circuito, considerando que la instalacion soporte lo necesario. Debera contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales seran de reconocida marca. Las protecciones seran tipo “SICA” o similar. Los cables seran tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

C4.2 TENDIDOS
C4.2.1 Ejecucion de Tendido eléctrico subterraneo

DESCRIPCION
El presente item comprende los trabajos de provision y colocacion de tendido eléctrico subterraneo. Dicho item
contiene: Excavacion, Caiiero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

DENOMINACION:
Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos, provision,
hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de
propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspeccion. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion se
consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccién indique.

CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACION
El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segiin se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para didmetros de 400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO
La presente especificacion tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables subterraneos.

DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotacion de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hara por medio de
cabrestantes, controlandose la traccion por medio de fusible mecanico y dinamometro mecanico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviaran estos dos ultimos elementos. El valor de la traccion méaxima sera de 3 Kg. /mm2
de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

C4.3 LUMINARIAS

C4.3.1 Provision y colocacion de Columnas de alumbrado publico de 7.75 mts

Se requiere la provision y colocaciéon de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (ler
tramo: 114,3mm de @ / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de @ / 3m de altura / 4,05Smm de
espesor - 3er tramo 76,Imm de @ / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexion, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reduccion de didmetro en frio.

Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metalica a bisagra (anti vandalica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotraﬂi?%te_Q&%_%l%gggg%g}&igﬁg?v'm; OPISU
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Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una longitud
minima de 1500mm y un didmetro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de 35mm?2 de cobre desnudo ingresara
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la columna se
utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercion de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de union minimas. En la
fundacion se dejara previsto un cafio de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterraneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las bases de las columnas deberan
poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la cdmara de acometida con
arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigon, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completard la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas serd permitida
luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineaciéon y aplomo de la columna.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

C4.3.2 Provision y colocacion de pescante triple

Se requiere la provision y colocacion de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en cafio redondo de 60,3mm de ©
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de cafio 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinacién 15°. Pintura: antiéxido. Modelo AP4-500, fijacion a la columna con tres bulones con
tuerca de '2, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de antioxido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los brazos
se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

C4.3.3 Provisidn y colocacion de [luminacién urbana Farola Led 75w con columna de 4,90m

El item comprende la provision y colocacion de columnas luminarias LED y la colocacion de las luminarias LED de
75w para alumbrado publico, con respectiva ejecucion de base para su correcto anclaje. La empresa debera garantizar
la provision y colocacion de columnas, mas artefacto led, de alta eficiencia => 75 Lumen/W, Potencia: 75 w, Material:
aluminio, Terminacién: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria: cabezal conico con dos brazos
para columna @ 75 mm, Sistema optico: visor policarbonato anti vandalico plano transparente.

Realizado el replanteo de la ubicacion de las columnas, se procedera a la rotura del solado de acera y excavacion para
la construccion in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavacion estaran en relacion a las
caracteristicas de la columna a instalar y al célculo de la fundacion que debe realizar la contratista.

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafios a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavacion. En el caso
de encontrase obstaculos, se dard aviso a la Inspeccion de Obra a fin de establecer la nueva ubicacion de la base y
simultdneamente se procedera al cegado del pozo abierto y a la reconstruccion del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocacion de la
columna y su aplomado.

A los catorce (14) dias de hormigonadas las bases se procederan a la colocacion de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearan grias o hidrogriias de capacidad adecuada a los I:Sesos ﬁle se deben elevar. Al

momento de procederse al montaje de las columnas, éstas s& éggf’fgggélﬁ%%]ﬁg&% ERA-RRT S bkido yla

Péagina 100 de 167
pagina 100 de 167



D)
e
-

manta termocontraible indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrara estara cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.

Esta pintura de aplicacion interna y externa, sera de color negro. La ejecucion de estas tareas de proteccion, debera
llevarse a cabo en taller; no se admitira su ejecucion en la via publica, donde Gnicamente podran efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion. En la operacion de izaje, se
adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o dafios a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.

Ubicada las columnas en sus bases, se procederd en forma provisoria a la colocacion de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la
columna y la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual sera llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestara especial atencion a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podra contraflechar la columna con una desviacion del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

\%

C4.3.4 Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provision y colocacion de Artefactos de Iluminacion, Con capacidad hasta 280 Watts, con zdcalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacidon de software el mismo sera de por vida con contrasefias y codigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que debera ser almacenada en un archivo de
datos tnico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segtn sea el
caso.

I]i)(ls‘uran facilidades que compatibilicen el formato de dathE (gtgl&]za 3368%856 gnée los e%llg%_%ﬂ? oﬁ%a (PC o
otebook) y de campo (Pocket PC).
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Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los parametros
de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacion a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los codigos permitiran clasificar tres o mas niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, didametro 60 y 42mm, angulo regulable c/5°.

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.
- No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o mddulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto optico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas s6lo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto 6ptico porta equipo auxiliar I[P-66 o superior.-

Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexion a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termopléstica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAI19016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacién Armodnica Total (THD) inferior a 15%.

CS. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberan estar desarrollados segiin normas [RAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberan adjuntar a la cotizacion especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.

Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material

necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcHs}. | EG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LL OPISU
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En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, debera presentar documentacion del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccion
técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

C5.1 MOBILIARIO

C5.1.1 Provision y Colocacion de Banco tipo Vessel

En el presente item, se cotiza la provisién y colocacion de bancos de Hormigéon Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

C5.1.2 Provision y Colocacion de Banco tipo Placido

En el presente item, se cotiza la provision y colocacién de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacidon segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

C5.1.3 Provision y Colocacion cartel grande identificacion de plaza

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel identificacion de plaza", el contratista debera
empotrar los caios componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijacion y anclaje.

El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

C5.1.4 Provisidon y Colocacion cartel banderola

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel banderola", el contratista debera empotrar los cafios
componentes de la estructura, con una seccién minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijacion y anclaje.
El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

C5.1.5 Provision y Colocacion de Cesto de basura metalico

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de los cestos de basura, el Contratista deberan empotrar dos
cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, segun indica documentacion grafica.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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C5.1.6 Ejecucion de banco de H°A® in situ

El contratista debera ejecutar bancos in situ en ciertas ubicaciones en el perimetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra.

Estos bancos deberan ser confeccionados de H® A° y su seccion lineal estara determinada a la forma del perimetro de
cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y segtn lo indique la inspeccion.

Su dimension seccional debera ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha seccidon tendra un vacio
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.

La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberd ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual debera ser presentado por el contratista. Su estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida util.

C5.1.7 Provision y Colocacion de Banco de hormigén premoldeado circular (945

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeado segtin ubicacion indicada
en planos. Tipo banco individual Rosario chico de premoldeados Lobos o similar. Después de colocado se deberan
aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigoén y piedra Sikaguard transparente o similar.

Seran de 0,44 m x 0,45 m de altura.

Se debera sujetar al piso, de manera que no puedan ser extraidos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

C5.1.8 Provision y Colocacion de Conjunto Encuentro (mesa + 4 bancos)

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de conjunto de Hormigon Armado H30 Tipo “ENCUENTRO”
de primera calidad, que incluye mesa y 4 bancos. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacién segun plano de
detalle, de manera que no puedan ser extraidos.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Después de colocado se deberan aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigén y piedra Sikaguard
transparente o similar.

C5.2 JUEGOS INFANTILES

D5.2.1 Provision y colocacion de Juego Trepador curvo Chico

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Trepador Curvo
Chico”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

(C5.2.2 Provision y colocacion de Juego Mangrullo

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclajepigsdloppgserosectsieion Ssp™angrBesy
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Se proveera e instalara el modelo Mangrullo Magic, tipo No Articulo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.

La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.3 Provision y colocacion de Juego Mangrullo

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Mangrullo”.

Se proveera e instalard el modelo Mangrullo Girasol 2 Torres, tipo No Articulo: 20109 Crucijuegos - o similar, en el
sector que indican los planos.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.4 Provision y colocacion de Juego Domo escalador

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Domo escalador”.
La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.5 Provision y colocacion de Juego Kit Tambores musicales

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Kit Tambores
musicales”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.6 Provision y colocacion de Juego portico triple mixto integrador

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Portico triple mixto
integrador”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.7 Provision y colocacion de Juego Panel Abaco PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY L L OPISU
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El Contratista proceder a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel Abaco”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C6. FORESTACION - PROVISION Y COLOCACION

Se realizara la ejecucion del proyecto paisajistico, segtn los planos generales de arboles y canteros. Dado lo especifico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspeccion de Obras” sera realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspeccion debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO

El Contratista debera efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizara el trazado,
amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajisticos la Contratista debera prever que el estaqueado de los ejes de referencia seran materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado. Se comprobaran las tareas, junto con la
Inspeccidon de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajistica), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACION DE LA PLANTACION

Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies vegetales arboreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicacion de la Inspeccion de Obra. Si por algiin requerimiento técnico la
ubicacion de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se debera solicitar por escrito directivas especificas a
la Inspeccion de Obra.

Por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia se podra eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamiferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dafinas, por ejemplo: ratas).

Se deberan extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.

La dosificacion sera de 40 1/semana para arboles y 20 1/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendra este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y sera
extensivo a toda area de parquizacion.

Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Direccion de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climaticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetacion, mediante carpidas periddicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.

El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y debera ser intensivo. El predio debera
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantacién como asi también durante el tiempo de conservacion. Se hara
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizard una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extrafios, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto sera
retirado del predio diariamente.

Se debera realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.
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Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan dafos
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del area
especializada de la Direccion de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendran durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcion provisoria de la misma, el Contratista estd obligado al
mantenimiento adecuado de la plantacion.

Debera practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspeccion de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climaticas
diferentes a las normales para la zona.

Debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arboreas. Controlar y extirpar la
maleza. Debera efectuar carpidas periddicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.

Debera mantener el estado de humedad constante del suelo (varia segtin especies y sensibilidad). La Contratista debera
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provision de plantas que tuvieron una mala conduccidon en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raices inadecuado y/o fuera de época).

La nueva plantacion se realizard en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta sera de caracteristicas
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderan operaciones de arranque y eliminacion de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantacion, confeccion de cazuela. Esta reposicion es aplicable a todas las especies y
tipologias plantadas (&rboles, arbustos, herbaceas, gramineas, céspedes)

La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.

Se tomara como plazo de garantia luego de finalizada la plantacion, un afio.

Durante el periodo de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista sera responsable de la
custodia del patrimonio construido, asi como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (I1éase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista debera disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACION
El Contratista proveera y plantara, segin esta indicado en planos y computos, respetando la cantidad, tamaifio,
distancia de plantacion y la eleccidon de especies, teniendo que comunicarse con la Inspeccion en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes estan
sujetos a la aprobacion por parte de la inspeccion de Obra. Previo a la plantacion, el Contratista debera preparar el
sector donde se colocaran las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.
Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazdndose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion, procedera a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.
Las plantas en macetas plasticas descartables deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.
En cualquier caso, se mantendran en condiciones de humedad adecuada.
Las plantas con cepellon, deberan llegar al hoyo con el cepellon completo. Los cortes de raiz dentro del cepellon seran
limpios y sanos.
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Los arboles destinados a ser plantados en alineacion, tendran tronco recto, igual altura y caracteristicas, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones seran ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecanica.

Como criterio basico, se consideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion: Para los arboles
seran de 0,60 m de diametro y 0,60 de profundidad.

Para los arbustos seran de 0,40 m de diametro y 0,50 m de profundidad.

Las plantas se colocaran en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raiz mas bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactara con agua,
evitando dejar aire, el apisonado sera suave y gradual.

PROVISION Y PLANTACION

La Contratista debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el listado adjunto segliin especificaciones en
cuanto a nombre cientifico y nombre vulgar, tamafios de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamafio de plantas, que pueden evaluarse también por
provision en terron o raiz desnuda, segun especie y época del afio:

La provision a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y correspondera solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

La provision en terron de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion por
parte de la Inspeccion de Obra designada por OPISU.

La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el afio. Se deberan
proveer plantas tipicas para la especie. Seran en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
serd completo y proporcionado al porte.

Las raices de las plantas de cepellon o raiz desnuda presentardn cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberan ser firmes, con suficiente diametro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
sera normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendran ramas densamente pobladas de hojas.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi lo
acuse su porte.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacion de
las condiciones.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion, la encargada de la verificacion de estas
condiciones.

Todos los arboles a plantar seran tutorados.

El tutorado se realizara, previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hara con tres vientos a iguales angulos cuando la localizacion asi lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos seran flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.

Los tutores, deberan penetrar en el terreno como minimo 25 cm mds que la raiz de la planta. El Contratista debera
proveer 2 tutores por arbol, de varillas de carpinteria de madera semidura, seccion rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se haran 2 ataduras de la planta al tutor con banda elastica. La
primera atadura de la planta al tutor debera presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizard unos centimetros por debajo de la aparicion de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberan estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservacion en
el tiempo. Se controlara que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.

La Contratista sera la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por arbol. Terminada la plantacion, se
construird alrededor de cada planta, una palangana y se procedera a realizar el riego de asiento, con no menos de 30

litros de agua por planta. Este riego de asiento se hara suavelletfeépadR2Ac3Rftf1 mGBER BT Ak AR RV agua.
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Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion.
En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista debera
informar a la inspeccion de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en lugar convenido por la Inspeccion de Obra para
su debido acopio. Este sector debera cumplir los siguientes requisitos:

* Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantacion y
crecimiento del ejemplar

* Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion

* Provision de agua de red que permita un riego a pie para su hidratacion periddica hasta su plantacion en lugar
definitivo

* Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tuberia
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperacion con des compactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.

Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terrén de tierra deberan ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolacion /deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raiz desnuda / terrén podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal fin se tomara
como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los
ejemplares envasados.

Los ejemplares envasados deberan ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

C6.1 ARBOLADO

C6.1.1 Provision y colocacion Acer Saccharinum 3m

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Acer Saccharinum” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.1.2 Provision y colocacion de Aguaribay 3m

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Aguaribay” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2 PARQUIZACION
C6.2.1 Aporte de tierra negra

El item comprende la provision, acarreo y distribucion de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podra ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto serd provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican mas adelante y
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar lasRhrkla&s-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Después de aportada y distribuida la tierra se nivelard y compactara con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de areas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelacion se hara con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

C6.2.2 Semilla variedad

Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de variedad de semillas. Se debera preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se debera rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ninglin desecho. Se debera tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para asi evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelacion del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realizacion de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista debera proveer y afiadir substrato orgdnico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retencion de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, debera usar
arena.

Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podra realizar su primer corte. Limitar el acceso al area por no
menos de 15 dias.

EL DE SEMILLA

Se indicara la cantidad necesaria por metro cuadrado, segun indicaciones del proveedor. El cultivo se llevara a cabo
esparciendo pufiados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterraran, para la correcta germinacion. Se pasara el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pajaros. Se
debera regar varias veces al dia para que la superficie se encuentre himeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estara condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

C6.2.3 Provision y colocacion de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveera y colocaran chips de corteza de pino, conifera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista debera informar a la direccidon de obra para su
aprobacion.

Los chips propiamente dicho sera producto de la trituracion de la corteza de pino, conifera, arbol, etc.

C6.2.4 Provision y colocacion de Lavanda 101ts
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Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafo. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.5 Provision y colocacion de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicaciéon en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.6 Provision y colocacion de Asclepia 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.7 Provision y colocacion de Penisetum rupelli 10lts

Se procedera a la provisioén y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafo. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.8 Provision y colocacion de Penisetum Rubra 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicaciéon en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.9 Provision y colocacion de Formio variegado 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Formio variegado” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.10 Provision y colocacion de Bulbine amarillo/naranja 10 Its

Se procederd a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine
amarillo/naranja” en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi
también su tamafio. La empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los
mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

C6.2.11 Provision y colocacion de Taco de reina (nativa) 10 Its
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Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

C7. VARIOS

C7.1 Provision y colocacion Pintura acrilica Sintevial para demarcacion vial mate amarillo

Se procederd a la provision y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, como en las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor, bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

La pintura estara lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si asi lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura sera de los colores
requeridos. La manera de aplicarla sera por métodos manuales o mecanicos en superficies de pavimentos asfalticos o
de hormigon tales como bordes, ejes, etc.

C7.2 Limpieza periodica y final de obra

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacion de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta
de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periodicas.

D1. TRABAJOS PRELIMINARES

D. REMODELACION PATIO DE JUEGOS EN VILLA TRANQUILA

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que daran comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organizacion productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentacion de
documentacion técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecucion del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicacion de obrador con sus respectivas instalaciones, colocacion de cerco y carteleria de obra.

D1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitira quemar materiales combustibles en ningin lugar de la
obra o del terreno. Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledanas. Los materiales cargados en camiones, deberan
cubrirse completamente con lonas o folios plésticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos ¢ incrustaciones en contrapisos, carpetas

y pisos existentes, los cuales deberan ser debidamente protgblﬁgiﬁg%ﬂfg%%?%@@édg%x b Eltﬁ%ajos. Al
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completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirard todos sus desperdicios y desechos del lugar de la
obra y el entorno de la misma. Se retiraran todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrantes,
dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

i Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran
ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

i Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren a mas de 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion
para proceder a su retiro.

i Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras. La Contratista tiene la
obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada.

i La Contratista procederd a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal. La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El
relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista procedera efectuar el
replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de amojonamiento y nivel con sus
correspondientes cotas. Debera tenerse en cuenta:

& Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.

i Reconocimiento de obras existentes.

W Replanteo de la traza de las cafierias y conductos por frente de trabajo en forma de linea recta. La Inspeccion de
obra podra exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.

i En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitacion, la Contratista presentara a la Inspeccion de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.

i El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, pero en ningun caso quedara el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e
inalterabilidad.

i Las operaciones de replanteo constaran en actas que seran firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo deberan incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Ademas de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerandose que con la sola
presentacion de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.

Asimismo, sera el Contratista el unico responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por dafos emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El equipo con que debera contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecucion de la conduccion de
la obra que debera responder a las caracteristicas del terreno, que surgiran del estudio que efectte el contratista para la
cotizacion y sera el necesario para la ejecucion de la obra en forma y plazo con aceptacion de la Inspeccion de Obra.
FRENTES DE OBRA

Los frentes de obra también deberan estar atendidos, durante el periodo que media entre la finalizacion de la jornada
de labor y la iniciacion de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea sera mantener en ese lugar

funcionando las sefales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitacion, y los gastos emergentes
seran considerados en los Gastos generales de la obra. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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En relacion al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la documentacion grafica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos de diversas capas y/o elementos que componen las
actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberan ser volcados a la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra. Una vez aprobada esta documentacion,
recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si
correspondiese, su aprobacion. Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificara la Inspeccion, pero ello no
eximira al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, debera verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista sera responsable de su inalterabilidad y conservacion. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveera los equipos de medicion
y/o nivelacion, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medicién de lineas horizontales y
verticales sera actual y de absoluta precision, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberd ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

D1.2 Cartel de Obra

El Contratista estd obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el computo. El lugar de la instalacion sera verificado y revisado por la
inspeccion de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal debera
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor minimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metalicos
cuyas dimensiones seran de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicara una
lamina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afios), mientras que
en el reverso se aplicara una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rapido.
El punto inferior de la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m. En relacion a la estructura de soporte, el proyecto y
calculo sera responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspeccion de Obra, se realizard con
perfiles metalicos pintados con sintético gris. La estructura contara con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundacion se ejecutara sobre apoyo de hormigoén a un metro de profundidad como minimo.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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D1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberd mantener en condiciones de libre circulacién y aseo la via ptblica. La misma debera cerrar
adecuadamente las areas objeto de las obras. Asimismo, debera mantener las veredas y areas adyacentes a la obra en
buen estado de conservacion a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
sefializaciones en la via publica como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso
de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirara cuando sea necesario. El mismo sera realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y sera cerrado con alambre tejido romboidal 4 hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningln tipo. Dicho cerco debera garantizar el cierre de la
totalidad de las areas de trabajo. Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspeccidon de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberan estar disefiadas para la circulacion de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Direccion de Obra. La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad
y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

D1.4 Obrador, depdsito, baiio quimico

Se ejecutard un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicacion los
accesos de vehiculos de carga y descarga. Debera contar con un deposito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondra de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidacion. Desde el sector de guardado se llevara a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador serd preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

La Contratista adjudicataria debera instalar un depdsito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspeccion de
obra debera contar con un local-oficina. La estructura del obrador sera prefabricada o en su defecto debera contar con
los componentes constructivos detallados a continuacion.

COMPONENTES DEL OBRADOR = PL|EG-2024-30619915-GDEBA-DPTYL L OPISU
La contratista dispondra la materializacion de un obrador pretabricado o en su defecto con los siguientes componentes:
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a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesafios de perfil ¢
galvanizados para fijacion de placas de madera al piso, formando una estructura solida completamente
galvanizada.

b. Piso: fendlico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinilico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalacion eléctrica: Instalacion de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizard con cafios plasticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estandar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estard compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidraulico o herrajes antipanico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondra de un obrador para la manzana cuya localizacion serd determinada una vez adjudicada la licitacion en
funcion de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervencion.

GESTION DEL OBRADOR

Se asignard a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
ademas de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como asi también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estandares establecidos. Quedara a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administracion de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratacién de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra seglin las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR

Sistematizar la demanda de materiales y herramientas

Llevar un control diario de la ubicacion de materiales y herramientas
Garantizar la logistica de entrega de materiales en el sector de intervencion
Garantizar la contratacion de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

D2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicidon o retiro de escombros efectuados, el Contratista sera responsable de los mismos. Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dafadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupcion o
rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas interrupciones
sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolicion y
retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos o manuales que no causen traumatismos en la via o en
construcciones vecinas.

El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafos a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el

contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y callebi§ardoré: 386}RtadeDEBA-DPTY LLOPISU
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D2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicion o retiro de escombros efectuados, el Contratista serd responsable de los mismos.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparacioén de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dafiadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado.

Si los trabajos implican interrupcion o rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista
debera contribuir a que esas interrupciones sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias.
En general las actividades de demolicion y retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos 0 manuales que
no causen traumatismos en la via o en construcciones vecinas.

El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados. El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra,
asesoria, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las
conexiones de servicios publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para
hacer los desmontajes, cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la
proteccion de aquellos elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en
general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

D2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelacion

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion realizada en
el replanteo (item D1.1), donde el nivel +- 0.00 estard determinado por los terrenos de edificacion existente,
considerando un minimo de 0,10 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizaran para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde se construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no debera contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno serd una maquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizard para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en consideracion los
niveles y espesores de suelo. También juzgaré la adecuada preparacion del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion

D2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentard a la Inspeccion de Obra un Plan de Accién de demolicion sin cuya aprobacion no
podra dar inicio a las tareas. Deberd solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica,
el cual debera ser solicitado al organismo correspondiente.

La contratista debera prever los tiempos de gestion para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliacion en el
plazo de la obra. Se deberad tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se debera estudiar
la reorganizacion del transito. El corte de las calles debera estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista debera de contar con la colocacion de vallados adecuados para todo tipo de demolicion.

Asimismo, debera realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a 1as instrucciones que le imparta la

Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y rqﬁl 36 ) ogﬁ@)ales y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada Urante spues de la C_] ecucion de los trabajos
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A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza periddica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

D2.2.1 Demolicion de veredas existentes

El contratista debera realizar trabajos de demolicion de vereda, debera realizarse de manera prolija, realizando un
acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolicion, se debera realizar un
cateo manual en el perimetro de la demolicion con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra
especial cuidado de no danar los conductos de electricidad y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y
cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecucion de las tareas necesarias.

Unién de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se
considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Sera
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicion, desmonte, nivelacion
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista sera responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

RETIRO A VOLQUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en una zona a
acordar con la Inspeccion de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, seran
retirados por medio de volquetes.

Se debera tener en cuenta el horario para la reorganizacion y retiro de escombros, para asi evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehiculos. Los escombros deberian de retirarse de manera periodica.

D3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este item comprenden la provision, ejecucion y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como estan
especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del solado, asi
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista deberad presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos de
comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.
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Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a
través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatacion-contraccion, se ajustardn a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente. Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de
12 mm. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberan ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El
curado serd a temperatura ambiente, con la tinica condicion de que la junta este limpia y seca. En general seran del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccidn de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha,
etc.). Ademas, deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrd que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serdn nuevos y de
calidad superior y no se permitira el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

D3.1 Solado de hormigon peinado (e=8cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. EI mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y debera contener malla sima. El hormigén no se colocard cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se deberan
utilizar reglas metalicas en todo el proceso de ejecucion. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hara un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocara un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorcion de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
util, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigon, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

* 3 Kg. endurecedor

* 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el ultimo punto de
fragiie, segiin indique la Direccion / Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion seglin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

D3.2 Solado permeable de granza e:10cm.
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En los sectores indicados en los planos se ejecutara un solado de granza. La granulometria debera ser de 8 a 25 mm,
este aspecto debera ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspeccion de obra para
su aprobacion.

La granza propiamente dicha debera ser de lera calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

D3.3 Ejecucion de Cordon de contencion para granza (h=10cm)

Se construird un cordon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcioén de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminaciéon del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén a emplear
sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigoén, donde indique la dosificacion del hormigén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigéon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segun norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una armadura compuesta segin calculo
estructural. El llenado se realizara con Hormigon H21. La colocacion del hormigon no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segtin su ubicacion).

D3.4 Ejecucion de Contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servira de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.

El hormigén no se preparara ni colocard cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m?2. La terminacion del hormigon
sera alisado en su totalidad (juntas de dilatacién y bordes). Las juntas de dilatacion se realizaran cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico.

D3.5 Ejecucion de Cordon de contencién para piso amortiguante (h=10cm)

Se construird un cordon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcidon de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de piso
amortiguante. La terminacion del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén
a emplear sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del
servicio de hormigoén, donde indique la dosificacion del hormigoén volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigéon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segiin norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigon. Se colocard una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizara con Hormigén H21. La colocacion del hormigén no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. HPLHEGR{A-BO619965E DEB AdDOEYici AR 8b) todo el
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espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Deberd ser vibrado y antes de comenzare el
fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, seglin su ubicacion).

D3.6 Ejecucion de Piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista debera ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos , tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspeccion
de obra.

El sistema de piso debera ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elastica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto debera ser permeable para permitir un 6ptimo drenaje de agua, por
lo que debera comprender una granulometria diversificada en su capa eléstica base y con una variacion de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.

Su aplicacion se efectuara, primeramente, mediante una imprimacion con aglomerante poliuretdnico, luego se
conformara la primera capa de base elastica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminacion la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberan
gjecutarse con poliuretano libre de solventes.

El contratista debera presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobacion por parte de la inspeccion.

La capa superior de caucho serd de colores, cortes y tramados de disefio variados. El contratista debera presentar
propuestas de diseflo, color y confeccion para determinacion y aprobacion de la direccion de espacio publico, esta
podra decidir y crear las variantes correspondientes de disefio en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion.

D3.7 Rampa de hormigén in situ

Este item comprende las rampas de hormigén peinado ubicado en cruces peatonales y/o donde indique la
documentacioén técnica. Tendran una pendiente de 8.33%. Para su materializacion se deberd construir una losa de
hormigén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizara hormigén (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcién de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 y 15 cm. El hormigén
no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigén peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatacion se realizaran en los limites de las rampas con vereda, cordon y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluiran todo el espesor del
contrapiso y se rellenaran con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenaran con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

D3.8 Solado de alerta podotactil
El ftem consiste en la ejecucion de solado Baldosa podotéctil esp. 20 mm para veredas, calcareas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al transito peatonal, cuyas dimensiones son

0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentaran con mortero de asiento, su
colocacidn sera recta con junta tomada y estaran colocadas seglin plano de obra y especificacion de inspeccion.

D4. INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
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Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Cdmara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes normas:

LE.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Unién Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.L.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La inspeccion de obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del anteproyecto: Coordinacion de protecciones
en transformadores
1. Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Calculo de correccién del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Calculo de corrientes de cortocircuito.
4. Calculo dinamico de barras y soportes. Eleccion de interruptores
Verificacion de protecciones de cables.
Calculo de caidas de tension: adoptado 3%.
Calculo de sobre temperaturas en tableros.
Coordinacion de la proteccion en motores.
Verificacion técnica de cables.
Determinacion potencia grupo electrogeno
Determinacion potencia transformador de media tension

MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cafierias (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y didmetro con una cupla de union en el que figure la marca de fabrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).

¢) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

d) Tres ganchos de suspension para artefactos.

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de fabrica).

f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

g) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo, completo con sus lamparas y conductores pasados y equipos
auxiliares.

h) La inspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la inspeccion, presentar planos
completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente articulo.

j)  Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat Se se debera presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Ademas, debera
presentarse catalogos de rack, patchera y zoécalo/pisoducto completos con accesorios.
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D4.1 CONEXION A RED
D4.1.1 Construccion de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construccion de pilar con caja de medicion, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutara el pilar para medidor de mamposteria o premoldeado sobre la linea municipal, incluye la caja y cafio de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacién vigente y el detalle del pliego.
Se instalara una jabalina del diametro que surja del calculo con la respectiva caja de inspeccion de hierro.
La jabalina centralizara la total|dad de las cafierias, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metalica que por defecto de aislacion pueden accidentalmente quedar bajo tension.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se prevera en la instalacion el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la direccion de obra:
- Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de la cafieria
- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacion y
demas instalaciones especiales.
Provision y colocacion de tablero:
En el tablero principal, se deberan instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al calculo realizado por el
contratista segun cada circuito, considerando que la instalacion soporte lo necesario. Debera contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales seran de reconocida marca. Las protecciones seran tipo “SICA” o similar. Los cables seran tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

D4.2 TENDIDOS
D4.2.1 Ejecucion de Tendido eléctrico subterraneo

DESCRIPCION
El presente item comprende los trabajos de provision y colocacion de tendido eléctrico subterraneo. Dicho item
contiene: Excavacidn, Caiero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

DENOMINACION:
Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos, provision,
hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de
propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion se
consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):
DENOMINACION

El Contratista proveera la caneria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 1FA2EG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segln se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para caferias sin presion interna se empleara en general para diametros de 400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados serdn de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO
La presente especificacion tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables subterraneos.

DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotacion de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hara por medio de
cabrestantes, controldndose la traccion por medio de fusible mecanico y dinamoémetro mecanico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviaran estos dos ultimos elementos. El valor de la tracciéon méxima sera de 3 Kg. /mm?2
de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

D4.3 LUMINARIAS
D4.3.1 Provision y colocacion de Columnas de alumbrado publico de 7.75 mts

Se requiere la provision y colocacion de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (ler
tramo: 114,3mm de @ / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de @ / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,Imm de @ / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexion, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reduccion de didmetro en frio.

Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metalica a bisagra (anti vandalica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) proteccidn anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una longitud
minima de 1500mm y un didmetro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de 35mm?2 de cobre desnudo ingresara
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la columna se
utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada.
Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercion de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de uniéon minimas. En la
fundacion se dejara previsto un caflo de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterraneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las bases de las columnas deberan
poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la camara de acometida con
arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente depp| BGIRERABV6¢99161GDIEEMOPTWL lue Stglocar su
correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion,
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cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigoén, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completard la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas serd permitida
luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineaciéon y aplomo de la columna.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti o6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

D4.3.2 Provision y colocacion de pescante triple

Se requiere la provision y colocaciéon de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en cafio redondo de 60,3mm de @
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de cafo 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antiéxido. Modelo AP4-500, fijacion a la columna con tres bulones con
tuerca de 2, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

D4.3.3 Provision y colocacion de [luminacion urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El item comprende la provisién y colocacion de columnas luminarias LED y la colocacion de las luminarias LED de
75w para alumbrado publico, con respectiva ejecucion de base para su correcto anclaje. La empresa debera garantizar
la provision y colocacion de columnas de 4,90m de altura, mas artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W,
Potencia: 75 w, Material: aluminio, Terminacion: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria:
cabezal conico con dos brazos para columna @ 75 mm, Sistema Optico: visor policarbonato anti vandalico plano
transparente.

Realizado el replanteo de la ubicacion de las columnas, se procedera a la rotura del solado de acera y excavacion para
la construccién in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavacion estardn en relacion a las
caracteristicas de la columna a instalar y al calculo de la fundacion que debe realizar la contratista.

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafios a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavacion. En el caso
de encontrase obstaculos, se dard aviso a la Inspeccion de Obra a fin de establecer la nueva ubicacion de la base y
simultaneamente se procedera al cegado del pozo abierto y a la reconstruccion del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocacion de la
columna y su aplomado.

A los catorce (14) dias de hormigonadas las bases se procederan a la colocaciéon de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearan gruas o hidrogruas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de 6xido y la
manta termocontraible indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrara estara cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.

Esta pintura de aplicacién interna y externa, serd de color negro. La ejecucion de estas tareas de proteccion, debera
llevarse a cabo en taller; no se admitira su ejecucion en la via publica, donde tnicamente podran efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion. En la operacion de izaje, se
adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o dafios a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.

Ubicada las columnas en sus bases, se procedera en forma provisoria a la colocacion de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la
columna y la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual serd llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestara especial atencion a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas

a servir de reten de los cables de acero de las suspensione,g,m Eé&dﬁ ﬁggmfg_]ébﬁgﬂgﬁiwﬂ_ed%@gical por
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efecto del tiro desbalanceado, se podra contraflechar la columna con una desviaciéon del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

\%

D4.3.4 Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provision y colocacién de Artefactos de Iluminacion, Con capacidad hasta 280 Watts, con zdcalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacion de software el mismo serd de por vida con contrasefias y codigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituirdn una entidad que debera ser almacenada en un archivo de
datos tinico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segtin sea el
caso.

Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los parametros
de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacion a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los codigos permitirdn clasificar tres o mas niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, didmetro 60 y 42mm, dAlgh6réBerisiee)9915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o mddulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto optico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas s6lo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto 6ptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexion a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termopléstica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAI19016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacién Armodnica Total (THD) inferior a 15%.

D5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberan estar desarrollados segiin normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberdn adjuntar a la cotizacion especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.

Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.

En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, debera presentar documentacion del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccion
técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

D5.1 MOBILIARIO

D5.1.1 Provision y Colocacion de Banco de hormigdn Vesser_]>L| EG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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En el presente item, se cotiza la provision y colocaciéon de bancos de Hormigén Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

D5.1.2 Provision y Colocacion de Banco Placido

En el presente item, se cotiza la provision y colocacién de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

D5.1.3 Provision y Colocacion cartel grande identificacion de plaza

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel identificacion de plaza", el contratista debera
empotrar los cafios componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijacion y anclaje.

El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

D5.1.4 Provision y Colocacion cartel banderola

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel banderola", el contratista deberd empotrar los cafos
componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijacion y anclaje.
El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

D5.1.5 Provision y Colocacion de Cesto de basura metalico

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de los cestos de basura, el Contratista deberan empotrar dos
cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, segun indica documentacion grafica.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

D5.1.6 Ejecucion de banco de H°A® in situ

El contratista debera ejecutar bancos in situ en ciertas ubicaciones en el perimetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra.

Estos bancos deberan ser confeccionados de H®° A° y su seccidn lineal estara determinada a la forma del perimetro de
cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y segtn lo indique la inspeccion.

Su dimension seccional debera ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha seccién tendrda un vacio
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.

La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual debera ser presentado por el contratista. Su estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida 1til.

D5.1.7 Provision y Colocacion de Banco tipo Rosario chico ©45

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormig;n Armado H30 Tipo “ROSARIO

CHICO” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la Edlb%&ignglﬁ%ﬂ@? %%'Meﬁﬂ'epplsu

Péagina 128 de 167
pagina 128 de 167



Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

D5.1.8 Provision y Colocacion de Banco tipo Rosario grande 965

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigén Armado H30 Tipo “ROSARIO
GRANDE” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

DS.2 JUEGOS INFANTILES
D5.2.1 Provision y colocacion de Juego Mangrullo

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Mangrullo”.

Se proveera e instalara el modelo Mangrullo Magic, tipo No Articulo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.2 Provision y colocacion de Juego Trepador curvo chico

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Trepador curvo
chico”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.3 Provision y colocacion de Juego Tobogan doble con escalera

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Tobogan doble con
escalera”.

La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.4 Provision y colocacion de Juego sube y baja doble

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Sube y baja doble”.
La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobard la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del

juego recomienda para dicha tarea. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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D5.2.5 Provision y colocacion de Juego portico doble integrador

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Portico doble
integrador”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.6 Provision y colocacion de Juego Resorte Tabla de Surf

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Resorte Tabla de
Surf”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.7 Provision y colocacion de Juego Resorte Flor

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Resorte Flor”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.8 Provision y colocacion de Juego Resorte Dinosaurio bebe

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Resorte Dinosaurio
bebe”.

La base sera de hormigoén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dindmicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.9 Provision y colocacion de Juego Panel sefias

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel sefias”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.10 Provision y colocacion de Juego Panel Memoria

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion de “Panel Memoria”.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho jiRlgh=G-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D6. FORESTACION - PROVISION Y COLOCACION

Se realizard la ejecucion del proyecto paisajistico, segtn los planos generales de arboles y canteros. Dado lo especifico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspeccion de Obras”™ sera realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspeccion debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEQO Y RELEVAMIENTO

El Contratista debera efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizara el trazado,
amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajisticos la Contratista debera prever que el estaqueado de los ejes de referencia seran materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado. Se comprobaran las tareas, junto con la
Inspeccion de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajistica), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACION DE LA PLANTACION

Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies vegetales arboreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicacion de la Inspeccion de Obra. Si por algiin requerimiento técnico la
ubicacion de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se debera solicitar por escrito directivas especificas a
la Inspeccion de Obra.

Por ninguin motivo y bajo ninguna circunstancia se podra eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamiferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dafinas, por ejemplo: ratas).

Se deberan extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.

La dosificacion sera de 40 l/semana para arboles y 20 1/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendrd este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y sera
extensivo a toda area de parquizacion.

Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Direccion de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climaticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetacion, mediante carpidas periddicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.

El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberd ser intensivo. El predio debera
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantacion como asi también durante el tiempo de conservacion. Se hara
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizara una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extrafios, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto sera
retirado del predio diariamente.

Se debera realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan dafos
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del area
especializada de la Direccion de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendran durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.
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MANTENIMIENTO PRELIMINAR

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcion provisoria de la misma, el Contratista esta obligado al
mantenimiento adecuado de la plantacion.

Debera practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspeccion de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climaticas
diferentes a las normales para la zona.

Debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arboreas. Controlar y extirpar la
maleza. Debera efectuar carpidas periddicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.

Debera mantener el estado de humedad constante del suelo (varia segun especies y sensibilidad). La Contratista debera
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provision de plantas que tuvieron una mala conduccidon en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raices inadecuado y/o fuera de época).

La nueva plantacion se realizara en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta sera de caracteristicas
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderan operaciones de arranque y eliminacion de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantacion, confeccion de cazuela. Esta reposicion es aplicable a todas las especies y
tipologias plantadas (arboles, arbustos, herbaceas, gramineas, céspedes)

La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.

Se tomara como plazo de garantia luego de finalizada la plantacion, un afio.

Durante el periodo de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista serd responsable de la
custodia del patrimonio construido, asi como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (I1éase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista debera disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACION

El Contratista proveerd y plantara, segin esta indicado en planos y computos, respetando la cantidad, tamafio,
distancia de plantacion y la eleccidon de especies, teniendo que comunicarse con la Inspeccion en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes estan
sujetos a la aprobacion por parte de la inspeccion de Obra. Previo a la plantacion, el Contratista debera preparar el
sector donde se colocaran las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.

Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazandose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion, procedera a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.

Las plantas en macetas plasticas descartables deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.

En cualquier caso, se mantendran en condiciones de humedad adecuada.

Las plantas con cepellon, deberan llegar al hoyo con el cepellon completo. Los cortes de raiz dentro del cepellon seran
limpios y sanos.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacién, tendran tronco recto, igual altura y caracteristicas, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones seran ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecanica.

Como criterio basico, se consideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion: Para los arboles
seran de 0,60 m de diametro y 0,60 de profundidad.

Para los arbustos seran de 0,40 m de didmetro y 0,50 m de profundidad.

Las plantas se colocaran en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raiz mas bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactara con agua,
evitando dejar aire, el apisonado sera suave y gradual.
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La Contratista debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el listado adjunto segin especificaciones en
cuanto a nombre cientifico y nombre vulgar, tamafios de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamafo de plantas, que pueden evaluarse también por
provision en terron o raiz desnuda, segun especie y época del afio:

La provision a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y correspondera solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

La provision en terron de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcidn ni certificacion por
parte de la Inspeccion de Obra designada por OPISU.

La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el afio. Se deberan
proveer plantas tipicas para la especie. Seran en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
sera completo y proporcionado al porte.

Las raices de las plantas de cepellon o raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberan ser firmes, con suficiente didmetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
sera normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendran ramas densamente pobladas de hojas.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi lo
acuse su porte.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacion de
las condiciones.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion, la encargada de la verificacion de estas
condiciones.

Todos los arboles a plantar seran tutorados.

El tutorado se realizard, previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hard con tres vientos a iguales angulos cuando la localizacion asi lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos seran flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.

Los tutores, deberan penetrar en el terreno como minimo 25 ¢cm mas que la raiz de la planta. El Contratista debera
proveer 2 tutores por arbol, de varillas de carpinteria de madera semidura, seccion rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se haran 2 ataduras de la planta al tutor con banda elastica. La
primera atadura de la planta al tutor debera presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizard unos centimetros por debajo de la aparicion de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberan estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservacion en
el tiempo. Se controlara que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.

La Contratista serd la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por arbol. Terminada la plantacion, se
construira alrededor de cada planta, una palangana y se procedera a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hara suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion.

En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista debera
informar a la inspeccion de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en lugar convenido por la Inspeccion de Obra para
su debido acopio. Este sector debera cumplir los siguientes requisitos:

* Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantacion y
crecimiento del ejemplar

* Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion

* Provision de agua de red que permita un riego a pie para su hidratacién periddica hasta su plantacion en lugar
definitivo

* Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tuberia

horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas %ue impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
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recuperacion con des compactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.

Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terron de tierra deberan ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolacion /deshidratacidon hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raiz desnuda / terrén podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal fin se tomara
como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los
ejemplares envasados.

Los ejemplares envasados deberan ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

D6.1 ARBOLADO
D6.1.1 Provision y colocacion de Acer Saccharinum 3m

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Acer Saccharinum” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

D6.1.2 Provision y colocacion de Curupi 3m

Se procedera a la provisién y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Curupi” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2 PARQUIZACION
D6.2.1 Aporte de tierra negra

El item comprende la provision, acarreo y distribucion de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podra ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto serd provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican mas adelante y
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar las tareas.

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Después de aportada y distribuida la tierra se nivelara y compactara con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de areas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelacion se hara con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

D6.2.2 Semilla variedad PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Se deberd proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de variedad de semillas. Se debera preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se debera rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ninglin desecho. Se debera tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para asi evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelacién del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realizacion de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista debera proveer y afiadir substrato organico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retencion de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, debera usar
arena.

Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podra realizar su primer corte. Limitar el acceso al area por no
menos de 15 dias.

EL USO DE SEMILLAS

Se indicara la cantidad necesaria por metro cuadrado, segun indicaciones del proveedor. El cultivo se llevara a cabo
esparciendo pufiados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterraran, para la correcta germinacion. Se pasara el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pajaros. Se
debera regar varias veces al dia para que la superficie se encuentre huimeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estard condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

D6.2.3 Provision y colocacion de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveera y colocaran chips de corteza de pino, conifera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista debera informar a la direccion de obra para su
aprobacion.

Los chips propiamente dicho sera producto de la trituracion de la corteza de pino, conifera, arbol, etc.

D6.2.4 Provision y colocacion de Lavanda 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicaciéon en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2.5 Provision y colocacion de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2.6 Provision y colocacion de Asclepia 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2.7 Provision y colocacion de Penisetum rupelli 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafo. La

empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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D6.2.8 Provision y colocacion de Penisetum Rubra 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2.9 Provision y colocacion de Formio variegado 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Formio variegado” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2.10 Provision y colocacion de Bulbine amarillo/naranja 10 Its

Se procederda a la provision y colocaciéon de la especie indicada conocida vulgarmente como ‘“Bulbine
amarillo/naranja” en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi
también su tamafio. La empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los
mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

D6.2.11 Provision y colocacion de Taco de reina 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

D7. VARIOS

D7.1 PINTURA
D7.1.1 Provision y colocacion Pintura acrilica Sintevial para demarcacion vial mate amarillo

Se procedera a la provision y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, como en las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor, bajo la supervision de la
Inspeccion de obra.

La pintura, estara lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si asi lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura sera de los colores
requeridos. La manera de aplicarla serd por métodos manuales o mecéanicos en superficies de pavimentos asfalticos o
de hormigon tales como bordes, ejes, etc.

D7.1.2 Provision y colocacion de Pintura Revestimiento Plastico Texturado

Se aplicara pintura acrilico exterior en muro de hormigén premoldeado existente, segin referencia de plano y
siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion

Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas serdt-VefHiéRd4s 3093z pEBA iR EckdnOPI SU
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D7.2 MAMPOSTERIA
D7.2.1 Construccion de canteros de ladrillo 12x18x33 (h=1m)

En los sectores indicados en los planos correspondientes y conforme a la inspeccion de obra, se debera construir el
muro con ladrillos cerdmicos de 12x18x33. El mismo debera tener una perfecta colocacion, juntas, y terminacion, las
cuales deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra.

D7.3 REVOQUES
D7.3.1 Ejecucion de revoque a la cal grueso exterior en cantero

Se realizara revoque grueso a la cal impermeable. Las indicaciones de los trabajos se determinaran a través de la
inspeccion de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

D7.4 LIMPIEZA
D7.4.1 Ejecucion de revoque a la cal grueso exterior en cantero

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacion de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta
de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

E. REMODELACION PLAZA EN VILLA TRANQUILA

E1. TRABAJOS PRELIMINARES
Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que daran comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organizacion productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentacion de
documentacion técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecucion del

proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicacion de obrador con sus respectivas instalaciones, colocacion de cerco y carteleria de obra.

E1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitira quemar materiales combustibles en ningn lugar de la
obra o del terreno. Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafnas. Los materiales cargados en camiones, deberan
cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de mafglRe31351091G G PEBRCT FHTOP LI ADRIG,Jcarpetas
y pisos existentes, los cuales deberan ser debidamente protegidos durante la ejecucion de cada uno de los trabajos. Al
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completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirard todos sus desperdicios y desechos del lugar de la
obra y el entorno de la misma. Se retiraran todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrantes,
dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

i Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran
ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

i Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren a mas de 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion
para proceder a su retiro.

i Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras. La Contratista tiene la
obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demads requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada.

i La Contratista procederd a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal. La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El
relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista procedera efectuar el
replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de amojonamiento y nivel con sus
correspondientes cotas. Debera tenerse en cuenta:

& Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o sefializando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.

i Reconocimiento de obras existentes.

W Replanteo de la traza de las cafierias y conductos por frente de trabajo en forma de linea recta. La Inspeccion de
obra podra exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.

i En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitacion, la Contratista presentara a la Inspeccion de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.

i El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, pero en ningun caso quedara el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e
inalterabilidad.

i Las operaciones de replanteo constaran en actas que seran firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo deberan incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Ademas de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerandose que con la sola
presentacion de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.

Asimismo, sera el Contratista el unico responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por dafos emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El equipo con que debera contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecucion de la conduccion de
la obra que debera responder a las caracteristicas del terreno, que surgiran del estudio que efectte el contratista para la
cotizacion y sera el necesario para la ejecucion de la obra en forma y plazo con aceptacion de la Inspeccion de Obra.
FRENTES DE OBRA

Los frentes de obra también deberan estar atendidos, durante el periodo que media entre la finalizacion de la jornada
de labor y la iniciacion de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea sera mantener en ese lugar

funcionando las sefales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitacion, y los gastos emergentes
seran considerados en los Gastos generales de la obra. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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En relacion al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y efectuara los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica y la documentacion grafica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos de diversas capas y/o elementos que componen las
actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterraneas.

El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberan ser volcados a la documentacion técnica completa del proyecto
ejecutivo debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion de Obra. Una vez aprobada esta documentacion,
recién podran iniciarse los trabajos, por lo que debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si
correspondiese, su aprobacion. Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefalizaciones, etc.

La Empresa, debera efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuales son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificara la Inspeccion, pero ello no
eximira al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, debera verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista sera responsable de su inalterabilidad y conservacion. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveera los equipos de medicion
y/o nivelacion, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medicién de lineas horizontales y
verticales sera actual y de absoluta precision, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberd ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

E1.2 Cartel de Obra

El Contratista estd obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el computo. El lugar de la instalacion sera verificado y revisado por la
inspeccion de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal debera
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor minimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metalicos
cuyas dimensiones seran de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicara una
lamina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afios), mientras que
en el reverso se aplicara una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rapido.
El punto inferior de la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m. En relacion a la estructura de soporte, el proyecto y
calculo sera responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspeccion de Obra, se realizard con
perfiles metélicos pintados con sintético gris. La estructura contara con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundacion se ejecutara sobre apoyo de hormigoén a un metro de profundidad como minimo.

PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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E1.3 Cerco de Obra

La Contratista debera mantener en condiciones de libre circulacion y aseo la via publica. La misma debera cerrar
adecuadamente las dreas objeto de las obras. Asimismo, debera mantener las veredas y areas adyacentes a la obra en
buen estado de conservacién a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
senalizaciones en la via publica como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar accidentes o dafios e impedir el libre acceso
de personas extranas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirara cuando sea necesario. El mismo serd realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y sera cerrado con alambre tejido romboidal 4 hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningln tipo. Dicho cerco debera garantizar el cierre de la
totalidad de las areas de trabajo. Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberan ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberan estar disefiadas para la circulacion de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Direccion de Obra. La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad
y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

E1.4 Obrador, depésito, baiio quimico

Se ejecutara un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicacion los
accesos de vehiculos de carga y descarga. Debera contar con un deposito de materiales, herramientas y equipos. Se

dispondra de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta parPeVkbr-80A3001 IR G &BHOAF LY t4d0! M levara a
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cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador sera preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

La Contratista adjudicataria debera instalar un depdsito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspeccion de
obra debera contar con un local-oficina. La estructura del obrador sera prefabricada o en su defecto debera contar con
los componentes constructivos detallados a continuacion.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondra la materializacion de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:
a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesafios de perfil ¢
galvanizados para fijacion de placas de madera al piso, formando una estructura solida completamente
galvanizada.
b. Piso: fendlico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinilico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno
c. Instalacion eléctrica: Instalacion de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizard con cafios plasticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior
d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estandar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estard compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidraulico o herrajes antipanico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondra de un obrador para la manzana cuya localizacion serd determinada una vez adjudicada la licitacion en
funcion de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervencion.

GESTION DEIL OBRADOR

Se asignarad a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
ademas de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como asi también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estandares establecidos. Quedara a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administracion de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratacién de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra seglin las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR

Sistematizar la demanda de materiales y herramientas

Llevar un control diario de la ubicacion de materiales y herramientas
Garantizar la logistica de entrega de materiales en el sector de intervencion
Garantizar la contratacion de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

E2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicién o retiro de escombros efectuados, el Contratista serd responsable de los mismos. Serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparacion de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dafiadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupcion o
rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista debera contribuir a que esas interrupciones
sean minimas y procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolicion y
retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos o manuales que no causen traumatismos en la via o en

construcciones vecinas. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LL OPISU
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El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados.

El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoria, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las conexiones de servicios
publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la proteccion de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledanas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

E2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

En caso que se produzcan dafios a personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada por efectos de la
demolicion o retiro de escombros efectuados, el Contratista serd responsable de los mismos.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparacioén de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dafiadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado.

Si los trabajos implican interrupcion o rotura de cafierias o redes eléctricas de los servicios publicos, el Contratista
deberé contribuir a que esas interrupciones sean minimas y procederd a efectuar las reparaciones que sean necesarias.
En general las actividades de demolicion y retiro de escombros, se debera hacer por medios mecanicos 0 manuales que
no causen traumatismos en la via o en construcciones vecinas.

El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobacion de la inspeccion antes de
ser utilizados. El Contratista dentro de su analisis debera incorporar todos los costos por concepto de mano de obra,
asesoria, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de proteccion, reparaciones de las
conexiones de servicios publicos, dafios a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para
hacer los desmontajes, cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposicion final; la
proteccion de aquellos elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en
general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

Los trabajos se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafias a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista sera responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

E2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelacion

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion realizada en
el replanteo (item EIl.1), donde el nivel +- 0.00 estard determinado por los terrenos de edificacién existente,
considerando un minimo de 0,14 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizaran para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde se construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no debera contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno serd una maquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizard para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en consideracion los
niveles y espesores de suelo. También juzgaré la adecuada preparacion del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas @L?ﬁé%@&‘@bﬁi@g{@@%%@fﬁ?ﬂ@@ﬂ%@”a sido

ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion
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E2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentard a la Inspeccion de Obra un Plan de Accion de demolicién sin cuya aprobacidén no
podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via Publica,
el cual debera ser solicitado al organismo correspondiente.

La contratista debera prever los tiempos de gestion para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliacion en el
plazo de la obra. Se debera tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se debera estudiar
la reorganizacion del transito. El corte de las calles debera estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista debera de contar con la colocacion de vallados adecuados para todo tipo de demolicion.

Asimismo, debera realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza periddica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

E2.2.1 Demolicion de veredas existentes

El contratista deberd realizar trabajos de demolicion de vereda, debera realizarse de manera prolija, realizando un
acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolicion, se debera realizar un
cateo manual en el perimetro de la demolicion con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendra
especial cuidado de no danar los conductos de electricidad y/o desagiies que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y
cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecucion de las tareas necesarias.

Unién de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo del Contratista y se
considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Sera
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicion, desmonte, nivelacion
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista sera responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

RETIRO A VOLQUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en una zona a
acordar con la Inspeccion de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, seran
retirados por medio de volquetes.

Se debera tener en cuenta el horario para la reorganizacion y retiro de escombros, para asi evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehiculos. Los escombros deberian de retirarse de manera periodica.

E3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este item comprenden la provision, ejecucion y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como estan
especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del solado, asi
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos de
comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construcciéon como asi también a
través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente. Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de
12 mm. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberan ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacidén propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El
curado serd a temperatura ambiente, con la tinica condicion de que la junta este limpia y seca. En general seran del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha,
etc.). Ademas, deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de
calidad superior y no se permitira el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

E3.1 Solado de hormigén peinado e=8cm

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. EI mismo debera ser elaborado en

planta, del tipo H21 o superior y debera contener malla s1n%—|gﬁigg%fg'§9 UFGRERARRLY lal-tgﬁb%%tura del
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ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se deberan
utilizar reglas metalicas en todo el proceso de ejecucion. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hara un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocard un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorciéon de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
util, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigon, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

* 3 Kg. endurecedor

* 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasard y para terminar se pasard cepillo de cerdas finas o medio similar en el ultimo punto de
fragiie, seglin indique la Direccion / Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion seglin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

E3.2 Solado permeable de granza e:10cm.

En los sectores indicados en los planos se ejecutara un solado de granza. La granulometria debera ser de 8 a 25 mm,
este aspecto debera ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspeccion de obra para
su aprobacion.

La granza propiamente dicha debera ser de lera calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

E3.3 Ejecucion de Cordones de contenciéon para granza (h=10cm)

Se construira un cordéon de contencion en hormigén de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplira la funcioén de division entre los diferentes tipos de suelos para contencion de granza.
La terminaciéon del mismo debera ser prolija, no se aceptaran grietas o huellas de animales. El hormigén a emplear
sera H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigon, donde indique la dosificacion del hormigon volcado en obra.

Se ejecutaran in situ, en hormigon H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, segiin norma IRAM 1531.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigon. Se colocard una armadura compuesta segun calculo
estructural. El llenado se realizara con Hormigén H21. La colocacion del hormigon no se interrumpira en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigon debera tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzar el fragiie,
fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segun su ubicacion).

E3.4 Ejecucion de escalera de H°A°

Se procedera a realizar las escaleras de hormigon armado segiin ubicacion en documentacion grafica. Cada escalon
debera ser de 0,18 x 0,3. El detalle del mismo debera ser aprobado por la Inspeccion de Obras.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.

AG,UA DE A.MASADO . . PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias extranas.
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CEMENTO PORTLAND

Se utilizara exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacién nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad respondera a normas
IRAM 1504.

La aprobacion por la Direccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra mas de diez dias sera muestreado en forma representativa por la Direccion de
Obra y sometido a ensayos segun normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple, deberd utilizarse dentro de los 60 dias
siguientes.

En el momento de su empleo debera encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no debera
exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrafas, de naturaleza y calidad tal que
la Direccion de Obra considere perniciosas, serd rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar "hormigén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigon seran vistas segun lo
indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento a fin de asegurar la obtencion de
una coloracion uniforme. Previa ejecucion, se presentaran muestras de la terminacion superficial, textura y color a
obtener, la que debera ser conformada por la Direccion de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma
procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloracion uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccion dara
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las que deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica apropiada
para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la estructura.

Se debe tener en cuenta que el hormigdn debera ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar
de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar
vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra mediante ensayos. Los
incorporadores de aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la
corrosion de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGON
La Obra debera construirse con un h30 c¢cm. a los 28 dias de edad (Hormigoén Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II
segiin CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el Contratista debera
disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, seglin el reglamento CIRSOC.

El contenido minimo de cemento serda de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccion de los aridos y su
dosaje, asi como la relacidon agua cemento, pero debera demostrar previamente a la iniciacion de los trabajos que la
calidad del hormigdn se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayara a la compresion 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitira juzgar la calidad del hormigon empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo
menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias serd el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigon.
PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC.
El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccioén de Obra.

COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigoén una vez colocado sera vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracion mecanica, suplementada por
apisonado y compactaciéon manual.

En ninglin caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigoén ya colocado en los encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El nimero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los necesarios para
que, en todo momento, el hormigdén pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa de la Inspeccion,
para compactar el hormigoén correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracion sera suficiente para producir una compactacion satisfactoria, sin
que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigon, por la duracion de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigon en las que
el fragiie se haya iniciado.

La vibracion no debera bajo ninglin concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigdn se realizara desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a cuanto esta
especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccion de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigoén continuamente, (y no periddicamente), humedecido, para posibilitar y
favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo minimo de curado
el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante
este periodo el hormigén serd mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre
arpillera o materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de
evitar toda pérdida de humedad del hormigén durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco
espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS
Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las normas IRAM.
No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningiin miembro estructural.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera necesaria y
suficiente para que, con los medios de colocacidon y compactacion mecanica, el hormigén se deforme plasticamente en
forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los
mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion de continuidad y asegurando una perfecta adherencia
entre las barras y el hormigon.

Ello deberd conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni acumule un exceso de agua
libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigon, la consistencia de las mezclas sera determinada mediante el
ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Los
pastones de hormigdn colocados en la misma seccidon de estructura, tendran consistencia uniforme. Deben efectuarse
controles periddicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspeccion de Obra y cada vez que en
observacion visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).

En ningtin caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizaran dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas
porciones de hormigoén correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos debera estar
comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se efectuaran dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones,
no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos esta dentro de lo especificado

se considerara que la consistencia es adecuada. De no ser Bkl B6b&2AhSPRIRINIS Gl EBLPBIEIEEREPENTY falta de
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consistencia especificada, sera motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralizacion de los trabajos de
colocacién del hormigon.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO

RESISTENCIA CARACTERISTICA

Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigén de la obra se seguiran las especificaciones de ROTURA
DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS segiin CIRSOC.

Se tomaran muestras del hormigon en el lugar de su colocacion en obra, para verificar la resistencia Caracteristica a
compresion calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15 x 0,30m ensayadas seglin normas
IRAM.

Toma de muestras de hormigon fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacion del hormigoén en los
encofrados segiin normas IRAM.

Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas segiin normas IRAM, curado con temperatura y humedad
establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerard como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas a 28 dias.
Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigoén proveniente
de la misma muestra. Las probetas se moldeardn en presencia de la Inspeccidén de Obra. Se considerara como resultado
del ensayo el promedio de la resistencia del nimero de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los
dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para
corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondra paralizar la obra por falta de garantia de los resultados de control
de resistencia, y no se reiniciaran las operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias.

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podré autorizar Hormigén preparado en obra. Durante la ejecucion de la Obra y por cada
hormigonada de 15 m3 o fraccion menor, el Contratista arbitrara los medios para que se realice un ensayo de 2 (dos)
probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a los 28 dias de edad. Todos los ensayos deberan
cumplir con los valores establecidos precedentemente.

En casos particulares la Inspeccion de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.

Se llevara un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente informacion:

- Numero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

E3.5 Ejecucion de rampas de acceso

Este item comprende las rampas de hormigén peinado ubicado en los accesos al sector de estar segun indique la
documentacion técnica. Tendran una pendiente de 8.33%. Para su materializacion se debera construir una losa de
hormigoén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizara hormigon (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 y 15 cm. El hormigén
no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto

por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion dlgLﬁ]:{é{_rB 5 Jﬂo@l@’é&%&?ﬁéﬁé%ﬁ%ﬁ’i Bglrgﬂo en su

totalidad. Las juntas de dilatacion se realizaran en los limites de las rampas con vereda, cordon y enfre rampas,
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dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirdn todo el espesor del
contrapiso y se rellenardn con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenaran con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

E3.6 Rampa de hormigén in situ

Este item comprende las rampas de hormigdén peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentacion técnica. Tendran una pendiente de 8.33%. Para su materializacion se deberd construir una losa de
hormigoén armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Se utilizard hormigén (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250
kg/cm?2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcioén de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @ 6 mm. con separacion 12 y 15 cm. El hormigén
no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarciticas y cemento, en una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigdén peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatacion se realizaran en los limites de las rampas con vereda, cordon y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluiran todo el espesor del
contrapiso y se rellenaran con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarén con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

E3.7 Solado de alerta podo tactil.

El ftem consiste en la ejecucion de solado Baldosa podotéctil esp. 20 mm para veredas, calcareas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al transito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentaran con mortero de asiento, su
colocacion sera recta con junta tomada y estaran colocadas segun plano de obra y especificacion de inspeccion.

E4. INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Camara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes normas:

L.LE.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Unién Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.IN.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La inspeccion de obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente.

ALCUL
PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU

Pégina 149 de 167
pagina 149 de 167



NN R =

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del anteproyecto: Coordinacion de protecciones
en transformadores
1. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Célculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Calculo de corrientes de cortocircuito.
4. Calculo dinamico de barras y soportes. Eleccion de interruptores

Verificacion de protecciones de cables.

Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.

Célculo de sobre temperaturas en tableros.

Coordinacion de la proteccion en motores.

Verificacion técnica de cables.

Determinacion potencia grupo electrogeno

Determinacion potencia transformador de media tension

MUESTRAS
Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cafierias (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y didmetro con una cupla de union en el que figure la marca de fabrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).

¢) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

d) Tres ganchos de suspension para artefactos.

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de fabrica).

f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

g) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo, completo con sus ldmparas y conductores pasados y equipos
auxiliares.

h) La inspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la inspeccion, presentar planos
completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente articulo.

j)  Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat Se se debera presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Ademas, debera
presentarse catalogos de rack, patchera y zoécalo/pisoducto completos con accesorios.

E4.1 CONEXION A RED
E4.1.1 Construccion de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construccion de pilar con caja de medicion, jabalina, cruceta y pipeta.

Se ejecutara el pilar para medidor de mamposteria o premoldeado sobre la linea municipal, incluye la caja y cafio de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente y el detalle del pliego.

Se instalara una jabalina del diametro que surja del calculo con la respectiva caja de inspeccion de hierro.

La jabalina centralizara la total|dad de las cafierias, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metalica que por defecto de aislacion pueden accidentalmente quedar bajo tension.

Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se prevera en la instalacion el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.

Pruebas de aislamiento:

El contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la direccion de obra:

Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de la caﬁegﬁl EG-2024-30619915-GDEBA-DPTY L L OPISU
Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra
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- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacion y
demas instalaciones especiales.
Provision y colocacion de tablero:
En el tablero principal, se deberan instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al calculo realizado por el
contratista segun cada circuito, considerando que la instalacion soporte lo necesario. Debera contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales seran de reconocida marca. Las protecciones seran tipo “SICA” o similar. Los cables seran tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

E4.2 TENDIDOS

E4.2.1 Ejecucion de Tendido eléctrico subterraneo

DESCRIPCION
El presente item comprende los trabajos de provision y colocacion de tendido eléctrico subterraneo. Dicho item
contiene: Excavacion, Caiiero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

DENOMINACION:
Se aplica la denominacidén de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos, provision,
hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de
propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion se
consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

CANOS DE POLICL.ORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACION
El Contratista proveera la caferia de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCION

Todos los cafos, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segln se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para didmetros de 400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafos sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La presente especificacion tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables subterraneos.

DESCRIPCION

Se colocara la bobina con su eje en posicion horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotacion de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hara por medio de
cabrestantes, controlandose la traccion por medio de fusible mecéanico y dinamdmetro mecanico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviardn estos dos ultimos elementos. El valor de la traccion méxima sera de 3 Kg. /mm?2
de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

E4.3 LUMINARIAS
E4.3.1 Provision y colocacion de Columnas de alumbrado publico de 7.75 mts

Se requiere la provision y colocacion de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (ler
tramo: 114,3mm de @ / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de @ / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,Imm de @ / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexion, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reduccion de diametro en frio.

Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metalica a bisagra (anti vandalica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) proteccion anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una longitud
minima de 1500mm y un diametro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de 35mm?2 de cobre desnudo ingresara
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la columna se
utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercion de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de uniéon minimas. En la
fundacion se dejara previsto un cafio de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterraneo de alimentacidn, el mismo serd ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicidon levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las bases de las columnas deberan
poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la camara de acometida con
arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigoén, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicidn original.

Fraguado de bases, el colado completard la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas sera permitida
luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la columna.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al Cr%ﬁo&ﬂ%ﬁ&%@%[?I’:LEB\S-IBWL@&?IBI%I de los

brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris
Péagina 152 de 167
pagina 152 de 167



E4.3.2 Provision y colocacion de pescante triple

Se requiere la provision y colocaciéon de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en cafio redondo de 60,3mm de O
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de cafo 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4-500, fijacion a la columna con tres bulones con
tuerca de Y2, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de los
brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

E4.3.3 Provision y colocacion de Illuminacion urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El item comprende la provision y colocacion de columnas luminarias LED y la colocacion de las luminarias LED de
75w para alumbrado publico, con respectiva ejecucion de base para su correcto anclaje. La empresa debera garantizar
la provision y colocacion de columnas de 4,90m de altura, mas artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W,
Potencia: 75 w, Material: aluminio, Terminacion: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria:
cabezal conico con dos brazos para columna @ 75 mm, Sistema Optico: visor policarbonato anti vandalico plano
transparente.

Realizado el replanteo de la ubicacion de las columnas, se procedera a la rotura del solado de acera y excavacion para
la construccion in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavacion estaran en relacion a las
caracteristicas de la columna a instalar y al calculo de la fundacion que debe realizar la contratista.

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafios a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavacion. En el caso
de encontrase obstaculos, se dard aviso a la Inspeccion de Obra a fin de establecer la nueva ubicacion de la base y
simultaneamente se procedera al cegado del pozo abierto y a la reconstruccion del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocacion de la
columna y su aplomado.

A los catorce (14) dias de hormigonadas las bases se procederan a la colocacion de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearan graas o hidrogruas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de 6xido y la
manta termocontraible indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrara estara cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.

Esta pintura de aplicacién interna y externa, serd de color negro. La ejecucion de estas tareas de proteccion, debera
llevarse a cabo en taller; no se admitira su ejecucion en la via publica, donde Gnicamente podran efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion. En la operacion de izaje, se
adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o dafios a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.

Ubicada las columnas en sus bases, se procedera en forma provisoria a la colocacion de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la
columna y la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual sera llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestara especial atencion a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podra contraflechar la columna con una desviaciéon del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.
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E4.3.4 Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provision y colocacion de Artefactos de Iluminacion, Con capacidad hasta 280 Watts, con zdcalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacion de software el mismo serd de por vida con contrasefias y codigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que debera ser almacenada en un archivo de
datos tnico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segun sea el
caso.

Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los parametros
de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacion a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los codigos permitiran clasificar tres o mas niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, didmetro 60 y 42mm, angulo regulable c/5°.

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o modulos atornillados al cuerpo.
PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto 6ptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas s6lo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto 6ptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexioén a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplastica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RA19016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacion Arménica Total (THD) inferior a 15%.

ES. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberan estar desarrollados segiin normas [IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberan adjuntar a la cotizacion especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.

Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.

En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, debera presentar documentacion del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direccion
técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

E5.1 MOBILIARIO
E5.1.1 Provision y Colocacion de Banco de hormigon Vessel

En el presente item, se cotiza la provision y colocaciéon de bancos de Hormigén Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion yPlLjaEGR224:3pEd99 d6-GIRHBA-DPTY LL OPISU
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

E5.1.2 Provision y Colocacion de Banco Placido

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion seglin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

E5.1.3 Provision y Colocacion cartel grande identificacion de plaza

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de “Cartel identificacion de plaza", el contratista debera
empotrar los caflos componentes de la estructura, con una seccion minima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijacion y anclaje.

El contratista debera analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

E5.1.4 Provision y Colocacion de Cesto de basura metalico

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de los cestos de basura, el Contratista deberan empotrar dos
cafios de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion, segiin indica documentacion grafica.

El contratista deberd analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

ES5.1.5 Provision y Colocacion de conjunto Timbal alisado (mesa + 4 bancos)

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de conjuntos de hormigén “Timbal Alisado”. Dentro del rubro
se incluye la colocacion y fijacion segun corresponda.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion de la
Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

E5.2 JUEGOS BIOSALUDABLES
E5.2.1 Provision y colocacion fortalecedor de piernas

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el titulo del ftem.

La base sera de hormigon in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.

E5.2.2 Provision y colocacion de fortalecedor de pecho plano

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el titulo del ftem.
La base sera de hormigon in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se

adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el @@82%2%%%@8%&_%@ E]faﬁtéu
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E5.2.3 Provision y colocacion de caminando en el aire doble

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el titulo del ftem.

La base sera de hormigon in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.

E5.2.4 Provision y colocacion de relajadores de cintura triple vaivén

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el titulo del ftem.

La base sera de hormigon in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.

E6. FORESTACION - PROVISION Y COLOCACION

Se realizara la ejecucion del proyecto paisajistico, segun los planos generales de arboles y canteros. Dado lo especifico
de las tareas a Inspeccionar, la “Inspeccion de Obras” sera realizada por personal designado por OPISU. El personal
de Inspeccion debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO

El Contratista debera efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizara el trazado,
amojonado y verificacion de ejes de referencia, ejes linderos, linea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajisticos la Contratista debera prever que el estaqueado de los ejes de referencia seran materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado. Se comprobaran las tareas, junto con la
Inspeccion de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajistica), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACION DE LA PLANTACION

Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies vegetales arboreas o

arbustivas existentes, salvo expresa indicacion de la Inspeccion de Obra. Si por algiin requerimiento técnico la

ubicacion de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se debera solicitar por escrito directivas especificas a

la Inspeccion de Obra.

Por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia se podra eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales

vertebrados (aves, mamiferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas

consideradas plagas o dafinas, por ejemplo: ratas).

Se deberan extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.

La dosificacion sera de 40 1/semana para arboles y 20 1/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y

una vez por semana en invierno, se mantendra este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y sera

extensivo a toda area de parquizacion.

Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Direccion de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de

presentarse condiciones climaticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de

vegetacion, mediante carpidas periddicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por

parte de los ejemplares.

El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste pamculﬁfE’@W‘QO@l@@i@%ﬁEBﬁeWIﬁ_dﬁw debera

encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantacion como asi también durante el tiempo de conservacion. Se hara
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también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizard una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extrafios, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto sera
retirado del predio diariamente.

Se debera realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan dafios
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.

Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, previa intervencion del area
especializada de la Direccion de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendran durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcion provisoria de la misma, el Contratista esta obligado al
mantenimiento adecuado de la plantacion.

Debera practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspeccion de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climaticas
diferentes a las normales para la zona.

Debera hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.

Debera vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arboreas. Controlar y extirpar la
maleza. Debera efectuar carpidas periddicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.

Debera mantener el estado de humedad constante del suelo (varia segun especies y sensibilidad). La Contratista debera
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provision de plantas que tuvieron una mala conduccién en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raices inadecuado y/o fuera de época).

La nueva plantacion se realizara en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta sera de caracteristicas
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderan operaciones de arranque y eliminacion de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantacion, confeccion de cazuela. Esta reposicion es aplicable a todas las especies y
tipologias plantadas (arboles, arbustos, herbaceas, gramineas, céspedes)

La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.

Se tomara como plazo de garantia luego de finalizada la plantacion, un afio.

Durante el periodo de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista serd responsable de la
custodia del patrimonio construido, asi como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (I1éase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista debera disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACION

El Contratista proveerd y plantard, segiin estd indicado en planos y computos, respetando la cantidad, tamafio,
distancia de plantacion y la eleccion de especies, teniendo que comunicarse con la Inspeccion en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes estan
sujetos a la aprobacion por parte de la inspeccion de Obra. Previo a la plantacidn, el Contratista debera preparar el
sector donde se colocaran las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.

Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazandose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion, procedera a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.

Las plantas en macetas plasticas descartables deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTY LLOPISU
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En cualquier caso, se mantendran en condiciones de humedad adecuada.

Las plantas con cepellon, deberan llegar al hoyo con el cepellon completo. Los cortes de raiz dentro del cepelldon seran
limpios y sanos.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacion, tendran tronco recto, igual altura y caracteristicas, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones seran ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecénica.

Como criterio bésico, se consideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion: Para los arboles
seran de 0,60 m de diametro y 0,60 de profundidad.

Para los arbustos seran de 0,40 m de diametro y 0,50 m de profundidad.

Las plantas se colocaran en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raiz mas bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactara con agua,
evitando dejar aire, el apisonado sera suave y gradual.

PROVISION Y PLANTACION

La Contratista debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el listado adjunto segin especificaciones en
cuanto a nombre cientifico y nombre vulgar, tamafios de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamafio de plantas, que pueden evaluarse también por
provision en terron o raiz desnuda, segin especie y época del afio:

La provision a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y correspondera solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

La provision en terron de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion por
parte de la Inspeccion de Obra designada por OPISU.

La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el afio. Se deberan
proveer plantas tipicas para la especie. Seran en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
sera completo y proporcionado al porte.

Las raices de las plantas de cepellon o raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberan ser firmes, con suficiente didmetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
sera normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendran ramas densamente pobladas de hojas.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi lo
acuse su porte.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacion de
las condiciones.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion, la encargada de la verificacion de estas
condiciones.

Todos los arboles a plantar seran tutorados.

El tutorado se realizara, previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hard con tres vientos a iguales angulos cuando la localizacion asi lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos seran flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.

Los tutores, deberan penetrar en el terreno como minimo 25 cm mas que la raiz de la planta. El Contratista debera
proveer 2 tutores por arbol, de varillas de carpinteria de madera semidura, seccion rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se haran 2 ataduras de la planta al tutor con banda elastica. La
primera atadura de la planta al tutor debera presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizara unos centimetros por debajo de la aparicion de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.

Las ataduras deberan estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservacion en
el tiempo. Se controlara que no lastime el ejemplar durante So-d&arriiig-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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La Contratista sera la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por arbol. Terminada la plantacion, se
construird alrededor de cada planta, una palangana y se procedera a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hara suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos quimicos que se utilicen, deberan ser aprobados por la Inspeccion.

En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista debera
informar a la inspeccion de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en lugar convenido por la Inspeccion de Obra para
su debido acopio. Este sector deberd cumplir los siguientes requisitos:

* Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantacion y
crecimiento del ejemplar

* Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion

* Provision de agua de red que permita un riego a pie para su hidratacion periodica hasta su plantacion en lugar
definitivo

* Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tuberia
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperacion con des compactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.

Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terron de tierra deberan ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolacion /deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relacion 50: 50) debera ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raiz desnuda / terrdn podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal fin se tomara
como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los
ejemplares envasados.

Los ejemplares envasados deberan ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

E6.1 ARBOLADO
E6.1.1 Provision y colocacion de Tilo 3m

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Tilo 14-16” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicaciéon en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

E6.1.2 Provision y colocacion de Sauce criollo 3m

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Sauce Criollo” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

E6.2 PARQUIZACION
E6.2.1 Aporte de tierra negra

El item comprende la provision, acarreo y distribucion de sirtl0E@E£R084306199e5GDEBAI AT Y 0trDBSIgpesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podra ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
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resto serd provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican mas adelante y
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar las tareas.

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberdan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Después de aportada y distribuida la tierra se nivelara y compactara con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de areas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelacion se hard con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

E6.2.2 Provision y colocacion de Panes de césped

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procedera a colocar panes de pasto del tipo
grama bahiana, siguiendo estas indicaciones:

Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada segun lo indicado y distribuirla con un rastrillo.
Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo més plano posible.

Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente.

Colocar los panes de pasto de la forma mas pareja posible, sin dejar espacios vacios. En caso de necesitar cubrir
recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper los panes.

Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto.

Regar abundantemente.

Limitar el acceso al area por no menos de 15 (quince) dias.

E6.2.3 Semilla variedad

Se debera proveer y colocar en cantidad y ubicacion segun planos de variedad de semillas. Se debera preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se debera rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningin desecho. Se debera tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para asi evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelacion del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realizacion de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista deberd proveer y afiadir substrato organico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retencion de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, debera usar
arena.

Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podra realizar su primer corte. Limitar el acceso al area por no
menos de 15 dias.

EL USO DE SEMILLAS

Se indicara la cantidad necesaria por metro cuadrado, segun indicaciones del proveedor. El cultivo se llevara a cabo
esparciendo pufiados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterraran, para la correcta germinacion. Se pasara el rastrillo

de manera suave y superficial para garantizar que no se rp}dq%_ﬁegﬁédéi@@lg_@mL@ﬁeygt@@lg@aros. Se
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debera regar varias veces al dia para que la superficie se encuentre huimeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estara condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

E6.2.4 Provision y colocacion de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveera y colocaran chips de corteza de pino, conifera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberd informar a la direccion de obra para su
aprobacion.

Los chips propiamente dicho serd producto de la trituracion de la corteza de pino, conifera, arbol, etc.

E6.2.5 Provision y colocacion de Lavanda 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

E6.2.6 Provision y colocacion de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procedera a la provisién y colocacidon de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

E6.2.7 Provision y colocacion de Asclepia 10 Its

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa
Contratista deberd presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la
supervision de la Inspeccion de obra.

E6.2.8 Provision y colocacion de Penisetum rupelli 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

E6.2.9 Provision y colocacion de Penisetum Rubra 101ts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La
empresa Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo
la supervision de la Inspeccion de obra.

E6.2.10 Provision y colocacion de Abelia (flor blanca) 10lts

Se procedera a la provision y colocacion de la especie indicada conocida vulgarmente como “Abelia” en los sectores

indicados en los planos, respetando no solo la ubicacion ﬁ%@f%i%%ﬁé’fé%fé}éﬁ@ﬁ&n. Sb_ltwetﬂap mpresa
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Contratista debera presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocardn bajo la
supervision de la Inspeccién de obra.

E7. VARIOS

E7.1 Provision y colocacion Pintura para exterior

Se aplicara pintura acrilico exterior en la plataforma de H°A®, seglin referencia de plano y siguiendo las indicaciones
de la inspeccion de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

E7.2 Provision y colocacion Pintura acrilica Sintevial para demarcacion vial mate amarillo

Se procedera a la provision y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

La pintura, estara lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si asi lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura sera de los colores
requeridos. La manera de aplicarla sera por métodos manuales o mecanicos en superficies de pavimentos asfalticos o
de hormigon tales como bordes, ejes, etc.

E7.3 Provision y colocacion de Pintura Revestimiento Plastico Texturado

Se aplicard pintura acrilico exterior en muro de hormigén premoldeado existente, segun referencia de plano y
siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.

E7.4 Restauracion de plataforma y escalones de H° existentes

Se procedera a realizar la restauracion de plataforma y escalones de hormigén armado segiin como se detallan los
planos adjuntos. Cada escalon debera ser de 0,18 x 0,3.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.

AGUA DE AMASADO

Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias extrafas.
CEMENTO PORTLAND
PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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Se utilizara exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacion nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad respondera a normas
IRAM 1504.

La aprobacion por la Direccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitird utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra més de diez dias serd muestreado en forma representativa por la Direccion de
Obra y sometido a ensayos segun normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple, debera utilizarse dentro de los 60 dias
siguientes.

En el momento de su empleo deberd encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no debera
exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrafas, de naturaleza y calidad tal que
la Direccion de Obra considere perniciosas, serd rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar "hormigén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigon seran vistas segin lo
indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento a fin de asegurar la obtencion de
una coloracién uniforme. Previa ejecucion, se presentaran muestras de la terminacion superficial, textura y color a
obtener, la que debera ser conformada por la Direccion de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma
procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloracion uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccion dara
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las que deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica apropiada
para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la estructura.

Se debe tener en cuenta que el hormigon deberd ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar
de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar
vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra mediante ensayos. Los
incorporadores de aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la
corrosion de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGON
La Obra debera construirse con un h30 cm. a los 28 dias de edad (Hormigon Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II
segun CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el Contratista debera
disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, segliin el reglamento CIRSOC.

El contenido minimo de cemento serd de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccion de los aridos y su
dosaje, asi como la relacion agua cemento, pero debera demostrar previamente a la iniciaciéon de los trabajos que la
calidad del hormigdn se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayard a la compresion 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitira juzgar la calidad del hormigon empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo
menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigon.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccion de Obra.
PLIEG-2024-30619915-GDEBA-DPTYLLOPISU
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COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigoén una vez colocado serd vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracidon mecanica, suplementada por
apisonado y compactacion manual.

En ningln caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigon ya colocado en los encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El nimero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los necesarios para
que, en todo momento, el hormigdén pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa de la Inspeccion,
para compactar el hormigon correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracion serd suficiente para producir una compactacion satisfactoria, sin
que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigén, por la duracion de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigon en las que
el fragiie se haya iniciado.

La vibracion no debera bajo ninglin concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigén se realizara desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a cuanto esta
especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccion de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigén continuamente, (y no periédicamente), humedecido, para posibilitar y
favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo minimo de curado
el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante
este periodo el hormigén serda mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre
arpillera o materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de
evitar toda pérdida de humedad del hormigén durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco
espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS
Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las normas IRAM.
No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningin miembro estructural.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO
Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera necesaria y

suficiente para que, con los medios de colocacion y compactacion mecanica, el hormigoén se deforme plasticamente en
forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los angulos y rincones de los
mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin soluciéon de continuidad y asegurando una perfecta adherencia
entre las barras y el hormigén.

Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni acumule un exceso de agua
libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigon, la consistencia de las mezclas serda determinada mediante el
ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Los
pastones de hormigoén colocados en la misma seccion de estructura, tendran consistencia uniforme. Deben efectuarse
controles periddicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspeccion de Obra y cada vez que en
observacion visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).

En ningtin caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizardn dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas
porciones de hormigén correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos debera estar
comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se efectuaran dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones,
no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos esta dentro de lo especificado
se considerard que la consistencia es adecuada. De no ser asi deberd modificarse ésta. La persistencia en la falta de
consistencia especificada, sera motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralizacion de los trabajos de

colocacion del hormigon.
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ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO

RESISTENCIA CARACTERISTICA

Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigén de la obra se seguiran las especificaciones de ROTURA
DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS segun CIRSOC.

Se tomaran muestras del hormigon en el lugar de su colocacion en obra, para verificar la resistencia Caracteristica a
compresion calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15 x 0,30m ensayadas segin normas
IRAM.

Toma de muestras de hormigdn fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacion del hormigon en los
encofrados segiin normas IRAM.

Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas segiin normas IRAM, curado con temperatura y humedad
establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerara como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas a 28 dias.
Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigoén proveniente
de la misma muestra. Las probetas se moldearan en presencia de la Inspeccion de Obra. Se considerara como resultado
del ensayo el promedio de la resistencia del nimero de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los
dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para
corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondra paralizar la obra por falta de garantia de los resultados de control
de resistencia, y no se reiniciaran las operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias.

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podré autorizar Hormigon preparado en obra. Durante la ejecucion de la Obra y por cada
hormigonada de 15 m3 o fraccion menor, el Contratista arbitrard los medios para que se realice un ensayo de 2 (dos)
probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a los 28 dias de edad. Todos los ensayos deberan
cumplir con los valores establecidos precedentemente.

En casos particulares la Inspeccion de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.

Se llevara un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente informacion:

- Numero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

E7.5 Reconstruccion cantero existente ladrillo 12x18x33

En los sectores indicados en los planos correspondientes y conforme a la inspeccion de obra, se debera reconstruir el
muro con ladrillos ceramicos de 12x18x33. El mismo debera tener una perfecta colocacion, juntas, y terminacion, las
cuales deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra.

E7.6 Ejecucién de revoque a la cal grueso exterior en cantero

Se realizara revoque grueso a la cal impermeable. Las indicaciones de los trabajos se determinaran a través de la
inspeccién de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los linpppEentagonEosecosscsiptidesadosmoy 13 dypugpentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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E7.7 Provisién y colocacion de Barandas 1,1m

Se llevara a cabo la provision y colocacion de baranda de acero inoxidable de 1,1m, los detalles de la misma deberan
ser presentados a la Inspeccion de obra, quien quedara a cargo de su aprobacion. Las soldaduras de empalme de acero
inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero
inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en su condicion inoxidable.

Se ejecutaran las barandas a modo de proteccion, seran de tubo estructural redondo @ 2". Incluye todos los elementos
para su fijacion. Se deberan presentar muestras de disefio ante la Inspeccion para su posterior aprobacion

E7.8 Limpieza periddica y final de obra

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacion de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta
de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.
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