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1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar a partir de la orden de
comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la misma, relacionados con el mantenimiento de las
condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

- La Contratista deberá cumplir con las reglamentaciones, normas y leyes pertinentes de los Códigos de
edificación del Distrito. Deberá cumplimentar la Ley sobre Riesgos del Trabajo N°24.557 como así también
disposiciones complementarias en materia de Higiene y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911 (art. 1 del cap. 1)
acorde a la Ley N°19.587.

- Es obligación de la Contratista realizar la entrega de documentación ejecutiva, de muestras de materiales,
artefactos y/u otros elementos a proveer, todos regidos bajo las normas IRAM; como asimismo reportar cualquier
situación técnica o de otra índole no prevista en el legajo licitatorio, en forma previa a su ejecución o utilización en

Página 11 de 167



obra; todo ello será sometido al análisis y aprobación expresa por parte de la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no
será aceptado.

- Las siguientes Especificaciones Técnicas Generales complementan la documentación gráfica para la correcta
ejecución de las obras, hasta su total terminación y en un todo de acuerdo a su fin, respetando las reglas del arte.

- Es responsabilidad de la Contratista prever la remoción, traslado y/o protección de interferencias con
Servicios Públicos o Privados o informales que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por
cuenta de la contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por el o los entes propietarios de las
interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras Contratadas, el Contratista
procederá al relevamiento, detección de los servicios existentes en la zona de camino y señalización de estos con
jabalinas u otro elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra en el
legajo del presente proyecto. 

Previo al inicio de las obras, y con la debida anticipación, la Contratista comunicará a los particulares, empresas y
demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean éstas aéreas, superficiales y/o
subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán,
esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o
traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse los trabajos con el fin de no
alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

Asimismo, la Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por roturas o desperfectos de las
instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos de la Obra Contratada a
realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o
protección de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los
servicios mencionados. 

Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instalaciones los mismos
deberán ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios profesionales quedará prorrateado en los ítems de
la obra. 

1.1 PROYECTO EJECUTIVO 
Será obligación de la Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación de las obras, encarar según
corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

El Legajo Ejecutivo, a presentar para aprobación de la Repartición en forma previa a la iniciación de los respectivos
trabajos, constará de: Informes, estudios, factibilidades, planos, etc. según requiera el proyecto.

Deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo tiempos de aprobación), la ejecución de los
planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que específicamente queden determinadas en
el Plan de Trabajos, atendiendo que no serán computadas en los plazos, las demoras surgidas por la corrección de las
observaciones que resultará necesario formular. 

La Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de Planos” en la que se
certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de la Inspección de Obra.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y mandados a retirar o demoler por la
Inspección sin derecho a reclamación alguna.

Para las instalaciones que requieran la intervención y/o aprobación de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias
de servicios, se exigirá la previa aprobación de los planos, cálculos y/o planillas de cada especialidad, así como la
presentación de la constancia de dicho trámite ante la Dirección Provincial, en forma previa a la iniciación de los
correspondientes trabajos.
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La entrega de la documentación ejecutiva se desarrollará a partir de DOS (2) instancias parciales, siendo la inicial
dentro de los primeros QUINCE (15) DÍAS desde la firma de Acta de inicio, esta entrega incluirá todos los planos
inherentes a relevamiento planialtimétricos del terreno, ensayo de suelos, demoliciones, arquitectura referente a los
planos en escala 1:100. En los siguientes QUINCE (15) DÍAS se entregará el resto del Proyecto Ejecutivo completo de
la obra, el cual deberá incluir detalles, mobiliario, alumbrado público, forestación, y toda la documentación
complementaria referidas a las entregas anteriores. Además, en este período de QUINCE (15) DÍAS se deberá
cumplimentar las correcciones necesarias detectadas por la dirección de obras, y dando por finalizadas las
correcciones solicitadas en este período. El Proyecto Ejecutivo deberá estar avalado por el Profesional especializado
en obras y por un profesional en Higiene y Seguridad Industrial, todo a cargo de la Contratista. Cada entrega parcial en
ningún caso superará los 15 días. El total de la documentación ejecutiva deberá ser finalizada en un término no mayor
a TREINTA (30) DÍAS.

Las cantidades, escalas y tipos de planos mencionados a continuación deben ser consideradas de mínima. La
Inspección de Obra está facultada a solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios
para la correcta ejecución de las tareas, sin que esto genere ningún coste adicional.

Toda la documentación estará relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1º categoría con sus respectivas
matrículas habilitantes al día.

1.1.1 Plan de Trabajo
Previo al comienzo de las tareas, la Contratista deberá presentar el Plan de Trabajo de la Obra para su aprobación por
parte de la Inspección de Obra. 

1.1.2 Planos preliminares
Se deberán realizar todos los planos necesarios, correspondientes al relevamiento previo al inicio de las obras.

● Planos de interferencias (redes de infraestructura, pozos absorbentes, etc).
● Planos de obras existentes.
● Planos de demoliciones
● Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra (planos generales, detalles y

cortes).
● Memoria técnica y documentación gráfica correspondiente, que incluya detalles y datos que permitan

determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los
diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las
instalaciones subterráneas. 

1.1.3 Arquitectura
Se incluirá Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los
sectores. 

Planos generales

- Plantas de arquitectura de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y señalados con los símbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Plantas para el replanteo de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y señalados con los símbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.

- Fachadas (norte-sur-este-oeste), en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20

- Cortes transversales y longitudinales, acotados y señalados, con los símbolos convencionales, en escalas 1:50
y sectores representativos en escala 1:20

- Planos de revestimientos de la totalidad de los niveles del edificio, acotados y señalados con los símbolos
convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en escala 1:20.
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- Planos y planillas de todos los tipos de carpinterías y cerramientos interiores en escala 1:25 con los detalles en
escala 1:10 / 1:5 según corresponda. Incluye especificaciones de materiales, herrajes, vidrios y todos los elementos
que la compongan. 

Detalles constructivos

Serán acotados y señalados con los símbolos convencionales, en escalas |:25 y sectores representativos en escala 1:10 /
1:5. Se realizarán en planta, corte y vista y mostrarán los detalles generales y particulares para el total de las obras, en
escala conveniente según el siguiente listado enunciativo y no limitativo:

- Detalle de locales 

- Detalles de núcleos sanitarios. 

- Detalles de cocinas. 

- Detalles de escaleras y rampas. 

- Detalles de cielorrasos. 

- Detalles de solados. 

- Detalles de herrerías y portones.

- Planos y planillas de todos los tipos de tabiques y cerramientos interiores en escala 1:25 con los detalles en
escala 1:10 / 1:5 según corresponda. Incluye especificaciones de materiales, herrajes, vidrios y todos los elementos
que la compongan. 

- Planos y planillas de terminaciones (solados, zócalos, revoques, revestimientos, cielorrasos, pintura, mesadas,
etc.), con los detalles generales y particulares, en las escalas adecuadas y ubicación para la totalidad de los locales. 

- Planos y planillas de barandas. Incluye especificaciones de materiales, herrajes y todos los elementos que la
componen.

1.1.4 Estructuras
Comprende la documentación de las estructuras portantes diseñadas incluyendo memorias descriptivas, plantas, cortes
y detalles, incluyendo planos de sectores especiales, en escalas 1:100 y 1:50, planos de detalles, en escala 1:20 y para
las estructuras de hormigón planillas de armaduras y doblado de hierros. Se deberá entregar: 

Memoria de cálculos 

- Memoria descriptiva: se deberá describir tipo de estructura, método de cálculo utilizado, aplicación de cargas,
disposiciones reglamentarias.

- Esquema estructural: esquemas de la estructura propuesta en el programa de cálculo.

- Materiales: indicar materiales a utilizar, correspondientes a la reglamentación vigente.

- Sectorización de estructuras: Enumerar, si corresponde, sectores en los que se divide la estructura, indicando
posición y tipos de juntas de dilatación.

- Cubierta metálica: en el caso de existir un sector con este tipo de cubierta indicar: 

             1-Estructura

             2-Cargas y análisis de vientos

             3-Verificaciones 

- Planillas de losas

- Planillas de vigas
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- Planillas de columnas

- Fundaciones: Estas planillas deben indicar análisis de cargas, cálculo de solicitaciones y dimensionado y
adopción de armaduras, de los distintos elementos estructurales, que son referencia para su correcta representación en
los planos estructurales.

Planos de estructuras

Planos de distribución estructural de cada planta, conteniendo todos los datos obtenidos de las planillas de
dimensionado anteriores. En el caso de ser necesario, representar detalles constructivos o de armado de alguna sección
particular.

1.1.5 Instalaciones
Planimetrías generales de las instalaciones, troncales y de cada uno de los sectores o pisos. Planos escala 1:50 Un
mínimo de una planta por sector y nivel, cortes en escala 1:50 con la ubicación de los tendidos, artefactos con sus
características principales y detalles. 

1.1.5.1 Instalación eléctrica
- Memoria descriptiva.

- Cálculos eléctricos.

- Estudio de cargas.

- Especificaciones.

- Cómputos métricos.

- Planos.

- Planilla de cálculos de iluminación.

- Planos de Proyecto de iluminación con la ubicación de los artefactos.

- Planillas de descripción de cada artefacto, tipo de lámpara y su ubicación en el proyecto junto con su ficha
técnica.

1.1.5.2 Instalación sanitaria
- Planos en planta del proyecto sanitario.

- Cálculo y dimensionamiento de tanques, bombas, biodigestores, pozos de bombeo, interceptores, etc., con
distribución y cálculo de cañerías (Desagües cloacales primarios y secundarios, ventilaciones, desagües pluviales,
agua fría y agua caliente). Según lo requiera el proyecto.

- Cortes y elevaciones necesarios para la comprensión del proyecto y para la demostración de coordinación de
interferencias estructurales, arquitectónicas o con otras instalaciones. 

- Detalles en escala 1:50 de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de baños y cocinas (vistas acotadas de
paredes) 

- Detalles de cisternas, biodigestores, tanques de cloración, tanques de agua elevados, salas de máquinas y de
instalación de equipamiento con la incorporación de controles de sistema, de aislamiento y confort acústico. Según lo
requiera el proyecto.

- Listas cuantitativas de material y equipamiento.

1.1.5.3 Instalación termomecánica
● Memoria Descriptiva donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares. 
● Propuesta técnica correspondiente a la Instalación de Aire Acondicionado, con un listado de ítems

perfectamente detallados de los componentes de la instalación y su valorización.
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● Detalles de proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporación de elementos que aún
no estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalación.

● Planos definitivos de montaje de las Instalaciones termo mecánicas de Aire Acondicionado, a consideración
de la Inspección de Obra.

● Balance térmico definitivo.
● Cálculo y selección de equipos.
● Plano con ubicación de equipos y recorrido de las cañerías.
● Ubicación de equipos según los criterios de zonificación.
● Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.
● Plano definitivo de la configuración de los patios, terrazas y/o losas donde se ubicarán los equipos.
● Memoria de cálculo de los conductores de alimentación eléctrica entre tablero general y tablero de equipo.
● Plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones termo-mecánicas.

1.1.5.3 Instalación gas
-        Planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes mencionadas, generales y de detalle, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; más los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. 

-    Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de regulación y medición,
colectores, barrales, requerimientos de arquitectura para la estación reguladora, etc.

1.1.6 Paisajismo y Forestación
- Planos con tipos de árboles, arbustos y plantas con sus nombres científicos y vulgares, volúmen de recipiente,
tutorados, protección anti hormigas. Tipo de césped y aportes de tierra negra.

1.2 CALIFICACIÓN ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO
Las entregas periódicas tendrán tres tipos de calificaciones:

1.2.1 Aprobado
En este caso se deben emitir al menos 2 copias adicionales, que deberán ser aprobadas para construcción (una quedará
en poder de la Inspección de Obra). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello
de aprobado para construcción, colocado por la Inspección de Obra y será de la última versión existente. 

1.2.2 Aprobado con observaciones
Es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y
coordinación entre gremios. 

1.2.3 Rechazado 
El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobación. Durante el transcurso de la
obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión,
fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.

1.3 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA
La Contratista deberá confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras resistentes,
como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos. Entregará además todas las planillas
de carpinterías, herrerías, detalles constructivos y toda documentación que la Inspección de Obra solicite. 

Estos serán ejecutados en AutoCAD compatible con versión 2016; de ellos se entregará a la Inspección de Obra los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria.

1.4 MATERIALES
Los materiales y/o elementos o muestras de ellos que se incorporen a las obras, se deberán colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales
envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Los materiales,
instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de
haber sido violados, serán rechazados por la Inspección de Obra, debiendo la Contratista retirarlos de la Obra. 

Página 16 de 167



1.4.1 Calidad de los materiales
Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., serán de especial
vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de los Materiales (IRAM). 

1.4.2 Cumplimientos de pruebas y ensayos
Como criterio general la Contratista deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos,
Códigos y Normas, tanto durante las obras, como a su terminación en un laboratorio adecuado elegido a satisfacción
de la Inspección de Obra.

1.4.3 Muestras
Sin excepción alguna, previo a la fabricación y/o ingreso a la obra de los materiales y elementos a proveer, la
Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación muestras, cartas de colores, folletos,
esquemas, detalles constructivos, etc., de todos los elementos que de acuerdo a las especificaciones queden sujetos a la
previa aprobación de la Inspección de Obra. 

En el inicio de obra la inspección determinará de común acuerdo con la Contratista las fechas precisas de presentación
del muestreo.

En los casos en que, por considerarlos equivalentes a los previstos, la Contratista pretenda proveer elementos de
distinta marca y/o modelo y/o procedencia a las especificadas, deberá recabar previamente la correspondiente
aceptación de la Inspección de obra. Sin dicha aprobación, ningún material ni elemento se incorporará en el proceso
constructivo.

Son responsabilidad exclusiva de la Contratista las posibles demoras por presentar las muestras fuera de tiempo. Por
tal motivo, se deberá prever el tiempo de aprobación y el plazo por Plan de Trabajos para el inicio del rubro. La
Inspección de Obra podrá remover los trabajos iniciados sin aprobación de las muestras, si los mismos no cumplen
con la calidad requerida.

1.4.3.1 Muestras representativas
La contratista deberá presentar la cantidad de muestras representativas de materialización según lo solicite el inspector
de obra. Estas muestras corresponderán a “hechos construidos”, a saber: cordones, revoques, cielorrasos, cubiertas,
solados, tramos de muros incluyendo especialmente la trabazón, refuerzos de hierro, cámaras de aire, barreras de
vapor etc. Será condición necesaria la aprobación de las muestras por parte de la inspección para dar inicio a estos
ítems en las obras. Las muestras serán la exacta réplica de lo que se materializará en las obras.

1.4.4 Marcas
Todos los materiales serán en general, de la mejor calidad de su clase. Con ese fin, en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares se determinan marcas de referencia. Aquellas que no estén expresamente indicadas podrán ser
elegidas por la Contratista, debiendo ser aprobadas por la Inspección de Obra antes de su ingreso a obra. 

Es obligación de la Contratista realizar la entrega de documentación ejecutiva, de muestras de materiales, artefactos
y/u otros elementos a proveer; como asimismo reportar cualquier situación técnica o de otra índole no prevista en el
legajo licitatorio, en forma previa a su ejecución o utilización en obra; todo ello será sometido al análisis y aprobación
expresa por parte de la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no será aceptado. 

1.4.5 Garantías
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios. Si la Inspección de
Obra advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecución de las obras, o a la
mala calidad de los equipamientos varios provistos, notificarán a la Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos
de inmediato, o reponerlos a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días
calendario, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspección de Obra podrá hacerlo
por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la
Contratista, la Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo. 

1.5 INSPECCIÓN A LOS TALLERES DE LA CONTRATISTA
La Contratista facilitará el acceso y la inspección de sus talleres, y obtendrá el permiso para visitar el de sus
proveedores para control de acopio si este existiere, calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que
le sea solicitado por la Inspección de Obra.
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1.6 TRÁMITES MUNICIPALES
Será responsabilidad de la Contratista realizar todas las gestiones y trámites ante el Municipio, los Entes reguladores y
Prestadores de servicios y que, aun no estando aquí mencionadas, sean necesarios para la completa ejecución y
habilitación de la obra.

- Gestión de la tramitación “Aviso de Obra”, incluyendo la realización de la documentación que se requiera para
tal fin. 

- Pago de los timbrados, tasas, derechos, impuestos y demás gastos que generen estas tramitaciones. 

- Se incluirá en la Oferta todos los honorarios por la firma de la totalidad de la Documentación a ser presentada
ante los organismos correspondientes. 

- Gestión de la tramitación de los servicios de Agua y Electricidad, incluyendo la realización de la
documentación que se requiera para tal fin. 

1.7 AYUDA DE GREMIOS
La Contratista incluirá en su oferta la provisión de toda la ayuda y servicios necesarios a cada una de los gremios para
realizar las tareas descriptas en el presente pliego, y aquellas que no estén pero sean necesarias para la correcta
terminación de la misma. Estas tareas y servicios comprenden y no se limitan a:  

- Provisión de maquinaria especial como grúas, plataformas elevadoras, autoelevadores y toda otra maquinaria
para el trabajo, la elevación y posicionamiento de elementos en obra.

- Servicio de fletes para la totalidad de los materiales e insumos que demande la obra. 

- Provisión, armado y desarme de andamios especiales, andamios livianos y caballetes. 

- Facilitar los medios mecánicos de elevación y medios de transporte que se dispongan habitualmente en obra y
de tipo y uso corriente. 

- Colaborar en la descarga, traslado hasta el lugar de su colocación, y carga en obra de todos los materiales y
equipos pesados.

- Apertura y cierre de canaletas, excavación de zanjas, pases de paredes y losas, y trabajos de albañilería
inherentes. 

- Preparación de las mezclas en cantidad y calidad para los distintos trabajos de colocación.

- La protección de pisos, techos, muros, revestimientos, aberturas, muebles, y todo otro material, elemento e
instalación, que por sus características así lo recomienden.

1.8 VIGILANCIA EN OBRA 
Para proteger la obra, los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas,
vandalismo y hurto, la Contratista proveerá vigilancia de seguridad durante toda la obra, las 24 horas y hasta la entrega
provisoria de la obra. Dicha vigilancia consistirá en un guardia que controle el acceso e interior de la obra y la
provisión de una cabina o módulo de vigilancia apto para la permanencia del personal, que deberá estar organizado en
al menos dos turnos.  

Además, se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos. 

La Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté afectado a la obra, a fin
de evitar los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el acceso con un cerco reglamentario. El Opisu Municipio
no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o
herramientas de propiedad de la Contratista y que habiendo sido ingresadas al mismo por su personal en la ejecución
de las tareas.

1.9 ELECTRICIDAD Y AGUA DE OBRA
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna, nocturna y la provisión de fuerza motriz para
los equipos e implementos de construcción propios, estarán a cargo de la Contratista y se ajustarán a las exigencias y
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requerimientos de la Inspección de Obra.  Todos los elementos tales como fichas, tomas, terminales y conectores
tendrán un factor de protección IP44. Los tableros de obra serán provistos con protección térmica y diferencial acorde,
continuidad de PE y protección contra contacto accidental.

La Contratista deberá proveer el abastecimiento del agua de obra, la que deberá ser apta para la ejecución de toda la
obra y para el consumo humano. Su obtención y consumo será costeado por la Contratista, garantizando su calidad,
durante el transcurso de toda la obra a cuyo cargo estará el pago de todos los costos y derechos que pudiera
corresponder por este concepto, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

1.10 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA
La Contratista mantendrá durante todo el transcurso de la obra un técnico en Seguridad e Higiene en la misma y
deberá cumplimentar con todas las exigencias de la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el
trabajo, y se responsabilizará por todos los accidentes de trabajo que ocurran con motivo de las obligaciones que
surjan de esta contratación. A su vez está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad para el personal, tomando
a su cargo el pago de los jornales, atención médica e indemnizaciones a que hubiese dado lugar dicho accidente.
Deberá hacer la correspondiente denuncia del accidente y realizar los trámites administrativos que deban ser
presentados ante las autoridades competentes. 

Deberá cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y
1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo, el decreto 911/96. 

Dar cumplimiento a las condiciones básicas de Higiene y Seguridad establecidas en la Resolución N°231/96. 

- Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) 

- Presentar póliza de seguros de vehículos y equipos afectados a obra. 

- Presentar constancia de comunicación fehaciente a la ART del inicio de las tareas. 

- Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Según lo
dispuesto por Resolución n° 51/97.

1.11 SEÑALÉTICA
Señalética obligatoria

De forma redonda y pictograma en blanco sobre fondo azul. Específicas de una acción que debe tener lugar en ciertas
áreas de la obra. Estos obligan a un determinado comportamiento, tales como el uso de casco de protección o chalecos
de seguridad de alta visibilidad.

Señalética de prohibición

Con forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco y bordes rojos. Para acciones que no están permitidas en el
área, porque pueden provocar un peligro. Estas podrían ser acciones tales como fumar o el ingreso de personal no
autorizado.
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Señalética de advertencia

De forma triangular con un dibujo y/o texto en color negro sobre un fondo amarillo con borde negro. Advierten sobre
peligros o peligros potenciales que no son potencialmente mortales. Estos podrían ser superficies desiguales o el
riesgo de una descarga eléctrica.

Señalética contra incendios

Con dibujo y/o texto en blanco sobre un fondo de color rojo. Estas señales son específicas para ayudar a los
trabajadores y visitantes a identificar la ubicación de los extintores de incendios y otros equipos de protección contra
el fuego.

                                 

Señalética de emergencia y evacuación

Tiene un formato rectangular con texto luminiscente sobre un fondo color verde. Proporcionan indicaciones sobre las
salidas de emergencia, botiquines de primeros auxilios, etc.
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A. DEMOLICIÓN DE GALPÓN Y CONSTRUCCIÓN PLAZA MANUEL ESTÉVEZ Y ESPINOSA

A1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que darán comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organización productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentación de
documentación técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecución del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicación de obrador con sus respectivas instalaciones, colocación de cerco y cartelería de obra.

A1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la
obra o del terreno. Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberán ser debidamente protegidos durante la ejecución de cada uno de los trabajos.
Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Se retirarán todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes:
 Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, así como pozos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán
ejecutados por la Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra.
 Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los árboles o arbustos que se encuentren a más de 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección
para proceder a su retiro.
 Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras. La Contratista tiene la
obligación de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada.
 La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal.
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La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.
La Contratista procederá efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Deberá tenerse en cuenta:
 Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.
 Reconocimiento de obras existentes.
 Replanteo de la traza de las cañerías y conductos por frente de trabajo en forma de línea recta. La Inspección de
obra podrá exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.
 En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitación, la Contratista presentará a la Inspección de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.
 El replanteo será controlado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e
inalterabilidad.
 Las operaciones de replanteo constaran en actas que serán firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES
Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista deberá
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerándose que con la sola
presentación de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.
Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El equipo con que deberá contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecución de la conducción de
la obra que deberá responder a las características del terreno, que surgirán del estudio que efectúe el contratista para la
cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo con aceptación de la Inspección de Obra.

FRENTES DE OBRA
Los frentes de obra también deberán estar atendidos, durante el período que media entre la finalización de la jornada
de labor y la iniciación de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar
funcionando las señales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitación, y los gastos emergentes
serán considerados en los Gastos generales de la obra.
En relación al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la documentación gráfica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterráneas.
El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberán ser volcados a la documentación técnica completa del proyecto
ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de Obra. Una vez aprobada esta documentación,
recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si
correspondiese, su aprobación. Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.
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La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificará la Inspección, pero ello no
eximirá al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, deberá verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista será responsable de su inalterabilidad y conservación. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveerá los equipos de medición
y/o nivelación, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales y
verticales será actual y de absoluta precisión, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

A1.2 Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) días contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el cómputo. El lugar de la instalación será verificado y revisado por la
inspección de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual.
El cuerpo principal deberá estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24 sobre un
bastidor de perfiles metálicos cuyas dimensiones serán de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto.
En el frente se aplicará una lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafía
(garantía 3 años), mientras que en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte
sintético color gris de secado rápido. El punto inferior de la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m.
En relación a la estructura de soporte, el proyecto y cálculo será responsabilidad del Contratista estando en un todo de
acuerdo con la inspección de Obra, se realizará con perfiles metálicos pintados con sintético gris. La estructura contará
con tratamiento anticorrosivo en su totalidad.
En caso de ser necesaria, la fundación se ejecutará sobre apoyo de hormigón a un metro de profundidad como mínimo.
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A1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública. La misma deberá cerrar
adecuadamente las áreas objeto de las obras. Asimismo, deberá mantener las veredas y áreas adyacentes a la obra en
buen estado de conservación a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
señalizaciones en la vía pública como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procederá a cercar la totalidad de las obras y áreas de trabajo para evitar accidentes o daños e impedir el libre acceso
de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberán asegurar
estabilidad estructural y su altura mínima será de 3,00 (tres) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirará cuando sea necesario. El mismo será realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 3 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y será cerrado con chapa acanalada ondulada C27 hasta cubrir mínimo los tres
metros de altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Dicho cerco deberá garantizar el
cierre de la totalidad de las áreas de trabajo. Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto
del personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro elemento
necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad, teniendo en cuenta
que estará realizando una demolición en altura en el predio en cuestión. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio
de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Las
pasarelas peatonales, de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los
frentistas, deberán estar diseñadas para la circulación de personas con movilidad reducida y de acuerdo a las
exigencias de la Dirección de Obra. La Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y
carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95, en cuanto
a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

A1.4 Obrador, depósito, baño químico

Se ejecutará un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicación los
accesos de vehículos de carga y descarga. Deberá contar con un depósito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondrá de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidación. Desde el sector de guardado se llevará a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador será preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.
La Contratista adjudicataria deberá instalar un depósito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspección de
obra deberá contar con un local-oficina. La estructura del obrador será prefabricada o en su defecto deberá contar con
los componentes constructivos detallados a continuación.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondrá la materialización de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:
a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaños de perfil C

galvanizados para fijación de placas de madera al piso, formando una estructura sólida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenólico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinílico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalación eléctrica: Instalación de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizará con caños plásticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estándar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estará compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidráulico o herrajes antipánico.

LOCALIZACIÓN DE OBRADOR
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Se dispondrá de un obrador para la manzana cuya localización será determinada una vez adjudicada la licitación en
función de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervención.

GESTIÓN DEL OBRADOR
Se asignará a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
además de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como así también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estándares establecidos. Quedará a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administración de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratación de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra según las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR
a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas
b. Llevar un control diario de la ubicación de materiales y herramientas
c. Garantizar la logística de entrega de materiales en el sector de intervención
d. Garantizar la contratación de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

A1.5 Plan de gestión ambiental y social (PGAS)

Para su formulación remitirse a los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social, adjuntado en esta licitación.

A1.6 Informe de seguimiento ambiental y social (ISAS)

La empresa contará con personal para hacer un seguimiento y control del plan de manejo ambiental y social con el
objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas. Para su formulación remitirse a los lineamientos del
Plan de Gestión Ambiental y Social, adjuntado en esta licitación.

A2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos. Será de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dañadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupción o
rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas interrupciones
sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolición y
retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que no causen traumatismos en la vía o en
construcciones vecinas.
El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
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Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

A2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dañadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican
interrupción o rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas
interrupciones sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias.
En general las actividades de demolición y retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que
no causen traumatismos en la vía o en construcciones vecinas. El procedimiento a utilizar y sus elementos
constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

A2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelación

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación realizada en
el replanteo (Ítem A1.1), donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de edificación existente,
considerando un mínimo de 0,10 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.
El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza
Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en consideración los
niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible para relleno.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspección

A2.1.2 Relleno con suelo seleccionado y compactado

El ítem comprende el relleno con suelo seleccionado y compactado de un espesor de mínimo 0,22 m en zona 1 y 0,08
m en zona 2, tal como indica la documentación gráfica, y la provisión, acarreo y distribución de suelo seleccionado, en
capas de 0,10 m de espesor.
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos bases de columnas
y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, éstos serán de suelo seleccionado de características
similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.
El material de relleno será depositado en capas que no excedan de 0,10 m.
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Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 92% de densidad máxima del terreno. El
material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario para obtener la densidad especificada. De acuerdo a la
magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de
las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la cantidad de tierra proveniente de las excavaciones varíe se irá seleccionando distintas tierras para las
distintas capas a terraplenar, reservado la tierra negra o vegetal para el recubrimiento.
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en “terrones”, éstos deberán deshacerse antes de desparramarse
en los sectores a rellenar.
En el caso que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la
obra y a su propio costo.
También serán motivo de tratamiento de relleno:
a) Las hondonadas y bajos del terreno;
b) Los pozos huecos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier otra naturaleza: ese relleno deberá hacerse con
material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al terreno adyacente;
c) Las excavaciones de zanjas para desagüe de precipitación pluvial que pudiera invadir el área de las obras, por
precipitación directa o por avenidas desde zonas exteriores a aquella.
En los sectores correspondientes a las bateas de la fuente actual, el material de relleno será depositado en capas siendo
las inferiores de tosca compactada y las superiores de tierra negra vegetal.

COMPACTACIONES ESPECIALES
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso
específico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente del suelo "seco" con
relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación
que fueran necesarios a juicio de la Inspección de Obra.
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% del
contenido óptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

ROTURACIÓN
En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario
crear una mayor vinculación con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procederá a su roturación y/o
escarificado.
En estos casos, la Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista tomará
el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en zonas
apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operación también incluirá la extracción de
eventuales raíces y su retiro del sector. La Contratista deberá realizar la tarea de descompactar en forma mecánica la
superficie de aquellos sectores degradados de los canteros de césped (desprovistos de la carpeta cespitosa), a una
profundidad de 0,10 mts. La Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida. Posteriormente proveerá y
distribuirá tierra negra.

NIVELACIÓN
La Contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación de las obras. Realizará el trazado, amojonado y verificación de
ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia.
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del
trazado.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno será llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 3 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o
ninguna lomada.
Para la nivelación será obligatoria la utilización de nivel óptico o de anteojo y reglas adecuadas para topografía.

Página 27 de 167



La Contratista extraerá la capa de tierra vegetal - en un promedio estimado de 0,35cm. - en todos los sectores a ser
construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La Contratista tomará el recaudo
de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en las zonas no
construidas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
Todo material de excavación o desmonte disponible, de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la Obra.

A2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Acción de demolición sin cuya aprobación no
podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública,
el cual deberá ser solicitado al organismo correspondiente.
La contratista deberá prever los tiempos de gestión para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliación en el
plazo de la obra. Se deberá tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se deberá estudiar
la reorganización del tránsito. El corte de las calles deberá estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista deberá de contar con la colocación de vallados adecuados para todo tipo de demolición.
Asimismo, deberá realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga,
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza periódica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

Generalidades sobre linderos
Para la demolición del frente murario existente LA CONTRATISTA deberá considerar el grado vinculación entre la
parte a demoler y las existentes a preservar, realizando los cateos necesarios para asegurar la absoluta estabilidad del
sector constructivo que no está involucrado en la obra, aunque a la vista, se presume como una continuidad
constructiva con grados de vinculación a determinar. En el mismo sentido, se deberá tener en cuenta que el sector
lindante posee signos visibles de algún grado de asentamiento de cimientos o por vibración del terreno u otro tipo de
afectación. En consecuencia, el análisis deberá considerar estas deficiencias y asegurar que las obras a realizar, no
afecten negativamente, agravando un mayor compromiso estructural, considerando la necesidad de refuerzos,
contrafuertes o cualquier dispositivo de apuntalamiento los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obras.

El mismo proceder se realizará con la preexistencia de conductos de servicios que solo se podrán constatar cuando
avancen los trabajos de movimientos de suelos de las obras, siendo LA CONTRATISTA quien deberá realizar las
obras con el suficiente cuidado dada complejidad descripta. Si se encontraran cañerías, se deberá determinar si están
en pleno uso o desuso, para de ser necesario, poder accionar con la prestataria del servicio su posible desplazamiento.

Previo a los trabajos específicos de demolición, se realizarán los cateos necesarios para conocer los dispositivos
constructivos, tipos de anclajes y se evaluará junto con la Inspección de Obra el procedimiento más correcto para
utilizar en la demolición.

Información a suministrar: LA CONTRATISTA deberá presentar una Memoria detallada de los trabajos de
demolición, explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revisión por parte de la inspección de obra, no
se dará inicio a los trabajos de demolición sin la previa autorización de la inspección de obra. Los trabajos
especificados en esta Sección comprenden las demoliciones indicadas en la documentación, con la provisión completa
de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestación necesaria
para la ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin. Incluye, pero no se limita, a: a) La totalidad de las construcciones
de todo tipo en las áreas involucradas en general muros de albañilería de ladrillo común. b) Estructuras de hormigón
armado o hierro (dinteles, encadenados). c)Veredas. d) Redes de servicios propios y/o públicos involucrados, etc.
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Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir.
LA CONTRATISTA deberá cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
• Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo No 19.587/72 y su Decreto 351/79.
• Decreto No 911/96.
• R.I.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.
• Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.
• Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.
• Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliación.
• C.I.R.S.O.C. • I.R.A.M.
• D.I.N.
• Y toda normativa vigente de aplicación.

Desarrollo de los trabajos
Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA deberá verificar el estado general y particular del lugar, ya que no se
reconocerá ningún costo adicional por la ejecución de las tareas de demolición. LA CONTRATISTA ejecutará todas
las demoliciones y queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA la adopción de todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al
personal de la obra y/o terceros.

Condiciones de las excavaciones
No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la Inspección de Obra.
La excavación se realizará por etapas sucesivas, según el mencionado plan, realizando los apuntalamientos
correspondientes a cada nivel alcanzado. LA CONTRATISTA será responsable, en todos los casos, de las
consecuencias de desmoronamientos y/o daños. Correrán por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello
origine, así como los achiques de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y
cualquier clase de contención necesaria. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA deberá dar
cumplimiento a cualquier pedido de la Inspección de Obra sobre ejecución de apuntalamientos secundarios no
previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta de LA CONTRATISTA.
Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la contemporaneidad de las demoliciones y la ejecución de
estructuras nuevas. Si durante la excavación se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo, instalaciones de
servicios de FF.AA. o públicos que afecten la zona del terreno que será excavada, LA CONTRATISTA propondrá el
método de su demolición y retiro – según corresponda - a la Inspección de Obra. En el caso particular de instalaciones
que afecten el espacio público, tendrá a su cargo las gestiones ante organismos públicos y/o privados para su
remoción, modificación de ubicación, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios Equipos.

En ningún momento las obras causarán impactos permanentes a vecinos en sus accesos, visibilidad previa, afectación
de bienes privados (jardines, tapias, cercas, etc.) o públicos (aceras, postes, alcantarillas, etc, en caso que se causen,
LA CONTRATISTA deberá reponerlos en forma integral y tal al estado anterior a las obras.

El cruce seguro de peatones y bicicletas debe ser considerado en el proceso de construcción de la obra debiendo
asegurarse el desplazamiento de los mismos con absoluta seguridad sin correr ninguna posibilidad de riesgos.

LA CONTRATISTA deberá asegurarse que todos sus trabajadores estén bien informados de los riesgos que entrañan
sus respectivas labores y de las precauciones que deben tomar para evitar accidentes o daños a la salud.

LA CONTRATISTA designará a una persona competente de su organización en Salud Ocupacional a tiempo completo
para que se haga cargo de la prevención de accidentes en la obra. El nombre y puesto de la persona elegida serán
notificados al inspector por el Contratista. El Contratista notificará el nombre y puesto de la persona elegida al
Inspector de obras.
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Programa de Control de Accidentes a terceros y afectación de bienes públicos Las responsabilidades de LA
CONTRATISTA incluyen la protección de la seguridad de terceros (transeúntes, vecinos, visitantes) y los bienes
públicos.

Señalización: Durante la realización de las tareas, el Contratista deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo y
las rutas de transporte de materiales de acuerdo a lo que le indique la inspección de la obra y el RGA, para dar
seguridad al tránsito automotor y peatonal. Deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra con
rótulos legibles (según Resolución N° 1235-2009- SETENA y para rotulación en general el decreto 12715 NEIC
Código de Colores de Costa Rica, la Ley 7600 NFPA101 Código de Seguridad Humana y Normativa INTECO sobre
Señalización de Seguridad e Higiene en Centros de Trabajo) que indiquen áreas de trabajo y peligro como obradores,
sectores de acceso restringido, sectores de tránsito de maquinarias pesadas, zanjas, áreas de almacenamiento de
residuos peligrosos, combustible, residuos, etc. i. Diferenciación de zonas Las zonas deberán estar separadas y
señalizadas de acuerdo al uso y no uso de EPP (equipo de protección personal) básico, indicando la obligatoriedad del
uso del mismo. A la entrada de la obra se colocará un rótulo que indique las zonas de peligro, el uso exigido de EPP
básico y la restricción de ingreso sólo a personal autorizado.

Generalidades - Tratamiento de demolición para materiales con asbesto
La empresa Contratista deberá realizar la presentación por el material que contenga asbesto ante los organismos
ambientales pertinentes y realizará el seguimiento del expediente hasta obtención del permiso del Organismo para
realizar las tareas, como así también la tramitación del certificado de destrucción por parte de la planta tratadora del
residuo. Realizará el informe de descontaminación de los ambientes afectados con cumplimiento del programa y
permiso de trabajo obtenido ante autoridades de aplicación competentes.

La empresa contratista deberá contar con seguro de responsabilidad civil, con cobertura de Asbesto / Amianto.

La Empresa Contratista procederá a efectuar el retiro general del material con asbesto de la cubierta de chapa,
ejecutando medidas de protección y deberá tomar los recaudos necesarios para los trabajadores, transeúntes y para el
Retiro del material bajo normas establecidas. Deberá determinar la asolación de zonas de trabajos con residuos
contaminantes peligrosos.

La Empresa Contratista propondrá los materiales con que ejecutará la tarea de remoción, para que la Inspección de
Obra los apruebe previamente a su ejecución. Se comenzarán las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer
término el material que signifique sobrecarga y/o riesgo de accidentes y se deberá realizar de manera que las piezas a
retirar sean del mayor tamaño posible para evitar roturas y desprendimiento del material contaminante.

Ante la presencia de asbesto, se actuará de acuerdo a las siguientes normas: Ley Nacional sobre residuos peligrosos
N°24.051/91 y Ley Provincial N°11.720/95. Resolución Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N°577/91 regula
manipulación y disposición del amianto y sus desechos y Ley 13592 Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos y
decreto 1215/10. Autoridad de aplicación en la Provincia de Buenos Aires: Ministerio de Ambiente, tratamiento de
residuos sólidos urbanos.

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE COMPLETA

El contratista deberá realizar trabajos de demolición de la edificación existente completa lo cual incluye la demolición
de la estructura metálica, la mampostería y cubierta, y la rotura del pavimento/solado existente, el retiro de las
carpinterías, la demolición de columnas y vigas de hormigón armado, las instalaciones eléctricas que se encuentran
adosadas a los muros a demoler. Deberá realizarse de manera prolija, realizando un acerrado perimetral, empleando las
medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolición, se deberá realizar un cateo manual en el perímetro de la
demolición con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendrá especial cuidado de no dañar los
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conductos de electricidad y/o desagües que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier
reparación que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecución de las tareas necesarias y el retiro de todo el material producto de las demoliciones.

Además de las demoliciones expresamente detalladas a continuación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que -
aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no
se enumeren en el Listado de Ítems.

Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente
indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de
los trabajos. Además, está incluido el retiro de la obra de todos los materiales producto de las mismas, los que no
podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar trabajos en la obra, excepto en los casos que en esté
contemplada expresamente su reutilización.

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro servicio
existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

Antes de iniciar las demoliciones el Contratista deberá extraer todos los vidrios de las carpinterías a retirar.

Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción el Contratista
propondrá y ejecutará los apuntalamientos que previamente aprobará la Inspección de Obra, sin cuyo consentimiento
no podrá ejecutar ninguna tarea.

Para las demoliciones, el Contratista empleará solamente herramientas adecuadas a cada trabajo y deberá evitar el
derrumbe y el volteo de piezas. En todos los casos, los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse
hacia el interior del edificio, prohibiéndose arrojar materiales desde alturas superiores a tres metros.

El producto de los desmontes de artefactos, griferías, carpinterías, artefactos de iluminación u otros elementos será
depositado en el sitio que determine la Inspección de Obra, dentro o fuera del edificio.

El Contratista ejecutará la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los productos de las demoliciones
no afecten la realización simultánea de otros trabajos. Será obligatorio el riego dentro del recinto de los trabajos, a fin
de evitar el levantamiento de polvo.

Unión de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Será
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición, desmonte, nivelación y
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista será responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

A2.2.1 Demolición de mampostería de ladrillo común

Este ítem comprende la demolición de la totalidad de la mampostería de ladrillo común y hueco y correspondientes a
edificaciones en caso de que existiera. Además de las expresamente mencionadas en la documentación, deberán
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ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras
que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de Ítems. Se incluye el traslado de escombros a
camión volquete a cargo del contratista. En conjunto con las demoliciones de mampostería se tendrán en cuenta la
desafectación y retiro de las instalaciones eléctricas que se encuentren embutidas y/o adosadas a las mamposterías
existentes. Se deberán tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la
ejecución de esta tarea.

A2.2.2 Demolición de estructura de hormigón armado

Este ítem comprende la demolición de todos los elementos de hormigón armado que se encuentren visibles y/u
ocultos, como ser losas, columnas, vigas, bases, vigas de fundación y plateas de hormigón armado.

Previo a la demolición, se deberá realizar un cateo manual en el perímetro de la demolición con el fin de localizar e
identificar posibles interferencias. Se deberá realizar la demolición con martillo neumático. Se tendrá especial cuidado
de no dañar los conductos de electricidad y/o desagües que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la
contratista cualquier reparación que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. Además de las
expresamente mencionadas en la documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén
indicadas -sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el
listado de Ítems. Se deberán tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de
la ejecución de esta tarea.

A2.2.3 Retiro de estructura metálica (columnas y cerchas de hierro)

Este ítem comprende el retiro de todos los elementos estructurales metálicos que componen el edificio existente
(columnas, vigas, cerchas y correas). Se deberá proceder al retiro de los mismos una vez finalizado el retiro en su
totalidad de las chapas de fibrocemento. El procedimiento no será por corte de los elementos, sino desarmando cada
uno de ellos, siendo que los mismos podrán ser reutilizados. Se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias
para el descenso de cada componente.

Se depositarán en el sector acordado junto con la Inspección de Obra, siendo que las mismas quedarán a disposición
del municipio para su futura reutilización.

Se deberán tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecución de
esta tarea.

A2.2.4 Demolición de piso y contrapiso

Este ítem comprende la demolición de la totalidad del piso y contrapiso existentes hasta llegar al terreno natural. Se
deberá realizar la demolición con martillo neumático. Se tendrá especial cuidado de no dañar los conductos de
electricidad y/o desagües que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparación
que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. Además de las expresamente mencionadas en la
documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por
razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de Ítems. Se deberán
tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecución de esta tarea.

A2.2.5 Demolición de veredas existentes

Este ítem comprende la demolición de las veredas existentes hasta llegar al terreno natural. Se deberá realizar la
demolición con martillo neumático. Se tendrá especial cuidado de no dañar los conductos de electricidad y/o desagües
que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparación que deba efectuarse por
roturas ocasionadas por estos trabajos. Se deberán mantener las tapas de acceso a los servicios públicos (agua, gas,
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comunicaciones, etc) que se encuentren en las veredas. Previamente a la demolición se deberá realizar el relevamiento
de las tapas, columnas de alumbrado público, columnas de servicios, siendo que se encuentren en uso o desafectados.
Además de las expresamente mencionadas en la documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que -
aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no
se enumeren en el listado de Ítems.

A2.2.6 Retiro de carpinterías de hierro y vidrio

Este ítem comprende el retiro de la totalidad de las carpinterías interiores y exteriores que se encuentran en el edificio
existente. Antes de proceder a la extracción de las carpinterías, se deberán extraer los vidrios existentes.

Se estibarán las carpinterías en el sector acordado junto a la Inspección de Obra, quien determinará el destino final. En
caso que las mismas no se reutilicen serán depositadas en volquetes o retiradas del predio.

Se deberán tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecución de
esta tarea.

A2.2.7 Retiro de portón metálico

Este ítem comprende el retiro de portón metálico que se encuentra instalado en el edificio existente. El mismo será
retirado en su totalidad, incluidas las guías y su mecanismo de izaje, ya sea eléctrico o manual.

Se depositará en el sector acordado junto a la Inspección de Obra, quien determinará el destino final. En caso que las
mismas no se reutilicen serán depositadas en volquetes o retiradas del predio.

A2.2.8 Retiro de cubierta de chapas de fibrocemento (contiene asbesto)

Este ítem comprende la demolición/desmantelamiento de la cubierta de chapa existente la cual está conformada por
chapas de fibrocemento y chapas traslucidas.

Se deberá tener en cuenta que las chapas preexistentes cuentan con asbesto cemento por lo que se deberá atener a lo
informado en “Generalidades” “Tratamiento de demolición para materiales con asbesto” y su tratamiento
particularizado por contener material contaminante ambiental. Superficie de chapa con asbesto cemento a retirar
4779m2 aproximados.

Además de las expresamente mencionadas en la documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que -
aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras que estén indicadas en los planos y no se
enumeren en el listado de Ítems. Se incluye el traslado de escombros y restos de estructuras y materiales no
contaminantes, a camión volquete a cargo del contratista.

Se deberán tomar los recaudos necesarios para no afectar las construcciones linderas al momento de la ejecución de
esta tarea.

RETIRO A VOLQUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos serán dispuestos en una zona a
acordar con la Inspección de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán
retirados por medio de volquetes.
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El depósito transitorio en obra y el posterior retiro de las chapas de fibrocemento con asbesto, deberá realizarse de
acuerdo a las normativas ambientales de la autoridad competente local y nacional. La contratista deberá presentar los
protocolos y el plan de acción para realizar dicha tarea.

Tener en consideración las leyes y decretos que están relacionados con el tratamiento de residuos peligrosos:
- Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos
- Decreto reglamentario N° 831/93
- Ley Provincial 11.720 de Residuos Especiales
- Decreto Reglamentario N° 806/97.
- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587
- Decreto reglamentario N° 351/79.
- Decreto 911 para la industria de la construcción
- Resolución Nº 577/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que regula la manipulación y disposición

final del amianto y sus desechos.
- Resolución del Ministerio de Salud N° 845/00
- Resolución del Ministerio de Salud N° 823/01
- Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 212/03
- Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 897/02

Se deberá tener en cuenta el horario para la reorganización y retiro de escombros, para así evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehículos. Los escombros deberían de retirarse de manera periódica.

A3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como están
especificados estén o no enunciados expresamente.
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado, así
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y servirán de testigos de
comparación para la aceptación de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspección de
Obra.
Asimismo, cada solado se someterá a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y retracción a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a
través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatación-contracción, se ajustarán a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspección de Obra, del Presente. Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante de
12 mm. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberán ajustarse
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estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La aplicación se hará
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. El
curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta este limpia y seca. En general serán del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la
Inspección de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha,
etc.). Además, deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimación.
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la compresión del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de
calidad superior y no se permitirá el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las
superficies de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde se colocan.

A3.1 Solado de hormigón peinado (e=8cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y deberá contener malla sima. El hormigón no se colocará cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se deberán
utilizar reglas metálicas en todo el proceso de ejecución. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hará un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocará un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorción de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
útil, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:
• 3 Kg. endurecedor
• 1 1/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último punto de
fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

A3.2 Solado de Hormigón alisado playón deportivo / color celeste e=8cm

Este ítem comprende el solado de hormigón alisado en playón polideportivo. Para su materialización se deberá
construir una losa de hormigón armado, de 8 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará
hormigón (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la
compresión de 250 kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de
manera de evitar micro fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro electrosada de Ø8, mm. con
separación 15 y 15 cm. La relación agua/cemento será de 0.55 como máximo. El hormigón no se preparará ni colocará
cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados
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centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarcíticas y
cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón será alisado en su totalidad (juntas de
dilatación y bordes). Las juntas de dilatación se realizarán cada 2,50 metros aproximadamente, dejando los intersticios
previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo el espesor del contrapiso. Las ranuras se
rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellarán con producto
poliuretánico.
Para la ejecución de este material, se deberá aplicar el pigmento (ferrite color según documentación gráfica) que
indique la Dirección de la Obra, para lograr la terminación deseada del hormigón.
Posteriormente se le dará una terminación según indique la Dirección / Inspección de Obra.

A3.3 Ejecución de Contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servirá de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.
El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón
será alisado en su totalidad (juntas de dilatación y bordes). Las juntas de dilatación se realizarán cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellarán con producto poliuretánico.

A3.4 Ejecución de Cordón de contención para piso amortiguante (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según cálculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos rampjuntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzar el fragüe,
fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

A3.5 Ejecución de Piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista deberá ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos, tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspección
de obra.
El sistema de piso deberá ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elástica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto deberá ser permeable para permitir un óptimo drenaje de agua, por
lo que deberá comprender una granulometría diversificada en su capa elástica base y con una variación de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.
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Su aplicación se efectuará, primeramente, mediante una imprimación con aglomerante poliuretánico, luego se
conformará la primera capa de base elástica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminación la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberán
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.
El contratista deberá presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobación por parte de la inspección.
La capa superior de caucho será de colores, cortes y tramados de diseño variados. El contratista deberá presentar
propuestas de diseño, color y confección para determinación y aprobación de la dirección de espacio público, esta
podrá decidir y crear las variantes correspondientes de diseño en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos serán supervisados y aprobados por la inspección.

A3.6 Solado permeable de granza (e=10cm)

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. La granulometría deberá ser de 8 a 25 mm,
este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspección de obra para
su aprobación.
La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

A3.7 Ejecución de Cordones de contención para granza (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

A3.8 Cordón cuneta

Se construirá un cordón cuneta en hormigón, con respectivo hierro estructural. La terminación del mismo deberá ser
prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear será H30, debiendo la contratista
presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de hormigón, donde indique la
dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H30 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
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estructural. El llenado se realizará con Hormigón H30. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

A3.9 Rampa de hormigón in situ

Este ítem comprende las rampas de hormigón peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentación técnica. Tendrán una pendiente de 8.33%. Para su materialización se deberá construir una losa de
hormigón armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø 6 mm. con separación 12 y 15 cm. El hormigón
no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatación se realizarán en los límites de las rampas con vereda, cordón y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirán todo el espesor del
contrapiso y se rellenarán con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarán con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

A3.10 Solado de alerta podo táctil.

El Ítem consiste en la ejecución de solado Baldosa podotáctil esp. 20 mm para veredas, calcáreas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al tránsito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentarán con mortero de asiento, su
colocación será recta con junta tomada y estarán colocadas según plano de obra y especificación de inspección.

A4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Aseguradores.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A versión 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Unión Technique de L’Electricitate. (París, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española.
La inspección de obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto
prolijo y mecánicamente resistente.
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CÁLCULOS
La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del anteproyecto: Coordinación de protecciones
en transformadores
1. Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Cálculo de corrección del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
4. Cálculo dinámico de barras y soportes. Elección de interruptores
1. Verificación de protecciones de cables.
2. Cálculo de caídas de tensión: adoptado 3%.
3. Cálculo de sobre temperaturas en tableros.
4. Coordinación de la protección en motores.
5. Verificación técnica de cables.
6. Determinación potencia grupo electrógeno
7. Determinación potencia transformador de media tensión

MUESTRAS
Antes de empezar la obra deberá presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cañerías (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).
c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
d) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores pasados y equipos

auxiliares.
h) La inspección de obra podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la inspección, presentar planos

completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose
constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar la muestra exigidas en el presente artículo.

j) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat 5e se deberá presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Además, deberá
presentarse catálogos de rack, patchera y zócalo/pisoducto completos con accesorios.

A4.1 CONEXIÓN A RED
A4.1.1 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.
Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de hierro.
La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la dirección de obra:
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- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y

demás instalaciones especiales.
Provisión y colocación de tablero:
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo realizado por el
contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. Los cables serán tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

A4.2 TENDIDOS
A4.2.1 Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo

DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. Dicho ítem

contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección.

DENOMINACIÓN:
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCIÓN
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, provisión,
hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación del agua de las
excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de
propiedad de repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspección.
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección se
consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique.

CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACIÓN
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCIÓN
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y menores.
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX
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OBJETO
La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los cables subterráneos.

DESCRIPCIÓN
Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las características necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de
cabrestantes, controlándose la tracción por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2
de sección por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

A4.3 LUMINARIAS
A4.3.1 Provisión y colocación de Columnas de alumbrado público de 7.75 mts

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (1er
tramo: 114,3mm de Ø / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de Ø / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,1mm de Ø / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexión, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reducción de diámetro en frio.
Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección anticorrosiva.
Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán una longitud
mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se
utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada.
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la
fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán
poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con
arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original.
Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida
luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna.
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Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

A4.3.2 Provisión y colocación de pescante triple
Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la columna con tres bulones con
tuerca de ½, según pliego.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de antióxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los brazos
se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

A4.3.3 Provisión y colocación de pescante recto simple
Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE RECTO SIMPLE de 500mm de brazo, en caño redondo de
60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 88,9mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño
88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP500, fijación a la columna con tres
bulones con tuerca de ½, según pliego.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

A4.3.4 Provisión y colocación de Iluminación urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El ítem comprende la provisión y colocación de columnas de luminarias LED y la colocación de las luminarias LED
de 75w para alumbrado público, con respectiva ejecución de base para su correcto anclaje. La empresa deberá
garantizar la provisión y colocación de columnas de 4,90m de altura, más artefacto led, de alta eficiencia = > 75
Lumen/W, Potencia: 75 w, Material: aluminio, Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de
luminaria: cabezal cónico con dos brazos para columna Ø 75 mm, Sistema óptico: visor policarbonato anti vandálico
plano transparente.
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera y excavación para
la construcción in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las
características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista.
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación. En el caso
de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección de Obra a fin de establecer la nueva ubicación de la base y
simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocación de la
columna y su aplomado.
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederán a la colocación de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearán grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido y la
manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrará estará cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.
Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro. La ejecución de estas tareas de protección, deberá
llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. En la operación de izaje, se
adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o daños a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la
columna y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
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de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

A4.3.5 Provisión y colocación de Artefacto de iluminación tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, con zócalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en un archivo de
datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE según sea el
caso.

Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación de los parámetros
de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°.
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- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexión a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesía.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAl 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%.

A5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberán estar desarrollados según normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberán adjuntar a la cotización especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.
Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.
En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, deberá presentar documentación del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección
técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.
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A5.1 MOBILIARIO
A5.1.1 Provisión y Colocación de Banco tipo Vessel

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.2 Provisión y Colocación de Banco tipo Placido

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.3 Provisión y Colocación cartel grande identificación de plaza

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá
empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.4 Provisión y Colocación cartel banderola

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel banderola", el contratista deberá empotrar los caños
componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.5 Provisión y Colocación de Cesto de basura metálico

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de los cestos de basura, el Contratista deberán empotrar dos
caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, según indica documentación gráfica.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.6 Provisión y Colocación de cesto de residuos caninos con logo institucional

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de los cestos de basura caninos, el Contratista deberán
empotrar dos caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.7 Ejecución de banco de HºAº in situ

El contratista deberá ejecutar bancos in situ en ciertas ubicaciones en el perímetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra.
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Estos bancos deberán ser confeccionados de H° A° y su sección lineal estará determinada a la forma del perímetro de
cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y según lo indique la inspección.
Su dimensión seccional deberá ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha sección tendrá un vacío
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.
La disposición, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual deberá ser presentado por el contratista. Su estructura deberá ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida útil.

A5.1.8 Ejecución de macetero de H°A° in situ

El contratista deberá ejecutar maceteros in situ en ciertas ubicaciones en el perímetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra.
Estos maceteros deberán ser confeccionados de H° A° y su sección lineal estará determinada a la forma del perímetro
de cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y según lo indique la inspección.
Su dimensión seccional deberá ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha sección tendrá un vacío
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.
La disposición, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual deberá ser presentado por el contratista. Su estructura deberá ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida útil.

A5.1.9 Provisión y Colocación de Banco de hormigón premoldeado circular Ø45

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón premoldeado según ubicación indicada
en planos. Tipo banco individual Rosario chico de premoleados Lobos o similar. Después de colocado se debarán
aplicar dos manos de impermeablizante para hormigón y piedra Sikaguard transparente o similar.
Serán de 0,44 m x 0,45 m de altura.
Se deberá sujetar a piso, de manera que no puedan ser extraídos.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.10 Provisión y Colocación de Banco tipo Rosario grande Ø65

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “ROSARIO
GRANDE” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle, de manera
que no puedan ser extraídos.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.
Después de colocado se debarán
aplicar dos manos de impermeablizante para hormigón y piedra Sikaguard transparente o similar.

A5.1.11 Provisión y Colocación de Conjunto Encuentro (mesa + 4 bancos)

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de conjunto de Hormigón Armado H30 Tipo “ENCUENTRO”
de primera calidad, que incluye mesa y 4 bancos. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de
detalle, de manera que no puedan ser extraídos.
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.
Después de colocado se deberán aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigón y piedra Sikaguard
transparente o similar.

A5.1.12 Provisión y Colocación de mesa de Ping Pong metálica

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de mesa de ping pong, el Contratista deberán empotrar dos
caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, de manera que no puedan ser extraídos.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.13 Provisión y Colocación de Cancha de futbol tenis con red metálica, sobre losa 10cm

El ítem comprende e incluye el movimiento de suelo necesario, para la posterior realización del solado.
La Inspección de Obra constatará la buena compactación previa del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondrá
una nueva compactación, mediante apisonado y riego sin que ello dé lugar a reclamos por parte de La Empresa
Contratista.
Una vez compactado y apisonado, se procederá a la ejecución del solado elaborado con hormigón armado tipo H21
alisado con un espesor de 10 cm, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H-21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø6, 2mm.con separación 15 y 15 cm. La relación
agua/cemento será de 0.55 como máximo. El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un
endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de
3kg/m2. La terminación del hormigón será en paños con interiores alisados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho
(juntas de dilatación y bordes). Las juntas de dilatación se realizarán cada 2,50 metros aproximadamente, dejando los
intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo el espesor del contrapiso. Las
ranuras se rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellarán con
producto poliuretánico. No se admitirán alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado será como
mínimo de 48 horas.
En el presente ítem, se cotiza también la provisión y colocación de red de fútbol tenis metálica, el Contratista deberán
empotrar dos caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, de manera que no puedan ser extraídos.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A5.1.14 Provisión y colocación bebedero.

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bebedero de H° A°. La colocación y fijación será según
plano de detalle.
Deberá empotrarse en 1 base de apoyo, la cual deberá ser provista por el contratista, y correspondiente al modelo de
“bebedero rectangular” para evitar su extracción.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.
Deberá ser prevista, asimismo, la instalación de agua fría que servirá al mismo, en caños de polipropileno, como así
también la instalación de desagüe, en caños de PVC de diámetro correspondiente, con grifería FV, o similar; en
conjunto con su instalación.
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Después de colocado se deberán aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigón y piedra Sikaguard
transparente o similar.

INSTALACIÓN DE PROVISIÓN DE AGUA Y DESAGÜES PARA BEBEDERO

En el presente ítem, la empresa constructora deberá incluir la realización de toda la instalación de la cañería de agua,
desde el bebedero urbano hasta la red. Se incluye también la conexión a la red de agua potable la cual deberá estar
aprobada por AySA. Se deberán contemplar todas las piezas necesarias para realizar dicha instalación y conexión con
materiales certificados.
La instalación quedará entre a – 35 cm del nivel de piso terminado, cubierto con ladrillo común en todo su recorrido lo
que impida cualquier rotura de caño ante una futura excavación.
Se realizan todos los desagües de los bebederos por medio de caño ø110 tipo Awaduct, desde la rejilla de desagüe
hacia el sector de desagüe. Se contemplan todos los accesorios necesarios para una correcta instalación. Todos los
materiales serán de primera marca.
Las tareas serán supervisadas y aprobadas por la inspección

A5.2 JUEGOS INFANTILES
A5.2.1 Provisión y colocación de Juego Treep mini

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Treep mini”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.2 Provisión y colocación de Juego Barco Safari

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Barco Safari”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.3 Provisión y colocación de Juego Sube y baja doble

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Sube y baja doble”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.4 Provisión y Colocación de juego hamaca / pórtico integrador / hamaca bebes

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “juego hamaca /
pórtico integrador / hamaca bebes”.
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La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.5 Provisión y colocación de Juego Resorte Dinosaurio bebe

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Resorte Dinosaurio
bebe”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.6 Provisión y colocación de Juego Mangrullo

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Mangrullo”.
Se proveerá e instalará el modelo Mangrullo Magic, tipo No Artículo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.7 Provisión y colocación de Juego Hamaca dúo

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Hamaca dúo”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.8 Provisión y colocación de Juego Panel Memoria

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel Memoria”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.9 Provisión y colocación de Juego Panel musical

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel musical”, el
cuál será provisto por la Municipalidad de Avellaneda.
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La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.10 Provisión y colocación de Juego Kit Comunicadores

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Kit
Comunicadores”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.11 Provisión y colocación de Juego Antenna

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Antenna”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.12 Provisión y colocación de Juego Panel Braile

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel Braile”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.13 Provisión y colocación de Juego Panel Señas

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel señas”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.14 Provisión y colocación de Juego Panel interactivo emociones

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel interactivo
emociones”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
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El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.15 Provisión y colocación de Juego Panel Ábaco

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel Ábaco”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.16 Provisión y colocación de Juego Arenero elevado

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Arenero elevado”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.2.17 Provisión y colocación de Juego Tambores musicales

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Tambores
musicales”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3 JUEGOS BIOSALUDABLES
A5.3.1 Provisión y colocación de Juego Fortalecedor de piernas

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Fortalecedor de
piernas”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.2 Provisión y colocación de Juego Bamboleo de cintura doble

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Bamboleo de cintura
doble”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

Página 51 de 167



El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.3 Provisión y colocación de Juego Bicicleta fija

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Bicicleta fija”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.4 Provisión y colocación de Juego Remo simple

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Remo simple”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.5 Provisión y colocación de Juego Dorsalera doble

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Dorsalera doble”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A5.3.6 Provisión y colocación de Circuito Calistenia

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Circuito Calistenia”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

A6. FORESTACIÓN - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN

Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico, según los planos generales de árboles y canteros. Dado lo específico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspección de Obras” será realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspección debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
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El Contratista deberá efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizará el trazado,
amojonado y verificación de ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajísticos la Contratista deberá prever que el estaqueado de los ejes de referencia serán materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Se comprobarán las tareas, junto con la
Inspección de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajística), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la
ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a
la Inspección de Obra.
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dañinas, por ejemplo: ratas).
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.
La dosificación será de 40 l/semana para árboles y 20 l/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendrá este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y será
extensivo a toda área de parquización.
Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Dirección de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetación, mediante carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante el tiempo de conservación. Se hará
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizará una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto será
retirado del predio diariamente.
Se deberá realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan daños
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del área
especializada de la Dirección de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendrán durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al
mantenimiento adecuado de la plantación.
Deberá practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspección de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climáticas
diferentes a las normales para la zona.
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas. Controlar y extirpar la
maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
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Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía según especies y sensibilidad). La Contratista deberá
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raíces inadecuado y/o fuera de época).
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta será de características
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantación, confección de cazuela. Esta reposición es aplicable a todas las especies y
tipologías plantadas (árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, céspedes)
La reposición será responsabilidad de la Contratista.
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, un año.
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será responsable de la
custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (léase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACIÓN
El Contratista proveerá y plantará, según está indicado en planos y cómputos, respetando la cantidad, tamaño,
distancia de plantación y la elección de especies, teniendo que comunicarse con la Inspección en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes están
sujetos a la aprobación por parte de la inspección de Obra. Previo a la plantación, el Contratista deberá preparar el
sector donde se colocarán las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.
Los árboles deberán ser fuertes, bien formados, tendrán una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazándose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.
Las plantas en macetas plásticas descartables deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón serán
limpios y sanos.
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo
consideraciones particulares.
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones serán ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica.
Como criterio básico, se consideran estos tamaños mínimos estándar para los hoyos de plantación: Para los árboles
serán de 0,60 m de diámetro y 0,60 de profundidad.
Para los arbustos serán de 0,40 m de diámetro y 0,50 m de profundidad.
Las plantas se colocarán en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raíz más bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactará con agua,
evitando dejar aire, el apisonado será suave y gradual.

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el listado adjunto según especificaciones en
cuanto a nombre científico y nombre vulgar, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por
provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:
La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y corresponderá solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

Página 54 de 167



La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por
parte de la Inspección de Obra designada por OPISU.
La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. Se deberán
proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
será completo y proporcionado al porte.
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas densamente pobladas de hojas.
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando así lo
acuse su porte.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la verificación de
las condiciones.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección, la encargada de la verificación de estas
condiciones.
Todos los árboles a plantar serán tutorados.
El tutorado se realizará, previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hará con tres vientos a iguales ángulos cuando la localización así lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos.
Los tutores, deberán penetrar en el terreno como mínimo 25 cm más que la raíz de la planta. El Contratista deberá
proveer 2 tutores por árbol, de varillas de carpintería de madera semidura, sección rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se harán 2 ataduras de la planta al tutor con banda elástica. La
primera atadura de la planta al tutor deberá presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberán estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservación en
el tiempo. Se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.
La Contratista será la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por árbol. Terminada la plantación, se
construirá alrededor de cada planta, una palangana y se procederá a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hará suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección.
En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista deberá
informar a la inspección de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en lugar convenido por la Inspección de Obra para
su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:
* Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantación y
crecimiento del ejemplar
* Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación
* Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su plantación en lugar
definitivo
* Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperación con des compactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.
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Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los
ejemplares envasados.
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

A6.1 ARBOLADO
A6.1.1 Provisión y colocación de Jacarandá Mimosifolia 3mts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Jacarandá mimosifolia”
en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.1.2 Provisión y colocación de Acer Saccharinum 3mts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Acer saccharinum” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.1.3 Provisión y colocación de Espinillo 2mts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Espinillo” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.1.4 Provisión y colocación de Tilo 3mts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Tilo” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

A6.1.5 Provisión y colocación de Sauce criollo

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Sauce criollo” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.2 PARQUIZACIÓN
A6.2.1 Aporte de tierra negra
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El ítem comprende la provisión, acarreo y distribución de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podrá ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto será provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican más adelante y
ser aprobado por la Inspección de Obra antes de ejecutar las tareas.
El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos:
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos.
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.
Los requerimientos para la tierra negra común son:
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollín”.
Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinará la parquización.
En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de
Obra.
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelará y compactará con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de áreas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelación se hará con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

A6.2.2 Semilla variedad

Se deberá proveer y colocar en cantidad y ubicación según planos de variedad de semillas. Se deberá preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se deberá rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningún desecho. Se deberá tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para así evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelación del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realización de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista deberá proveer y añadir substrato orgánico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retención de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberá usar
arena.
Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. Limitar el acceso al área por no
menos de 15 días.

EL USO DE SEMILLAS
Se indicará la cantidad necesaria por metro cuadrado, según indicaciones del proveedor. El cultivo se llevará a cabo
esparciendo puñados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterrarán, para la correcta germinación. Se pasará el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pájaros. Se
deberá regar varias veces al día para que la superficie se encuentre húmeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estará condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

A6.2.3 Provisión y colocación de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar a la dirección de obra para su
aprobación.
Los chips propiamente dicho será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, etc.
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A6.2.4 Provisión y colocación de Lavanda 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

A6.2.5 Provisión y colocación de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.2.6 Provisión y colocación de Asclepia 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

A6.2.7 Provisión y colocación de Penisetum rupelli 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.2.8 Provisión y colocación de Penisetum Rubra 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A6.2.9 Provisión y colocación de Bulbine amarillo/naranja 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine
amarillo/naranja” en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así
también su tamaño. La empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los
mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra.

A6.2.10 Provisión y colocación de Agapanthus umbellatus azul 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Agapanthus umbellatus”
en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.
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A6.2.11 Provisión y colocación de Taco de reina 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

A7. VARIOS

A7.1.1 Provisión y colocación Pintura acrílica Sintevial para demarcación vial mate amarillo

Se procederá a la provisión y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, como en las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor, bajo la supervisión de la
Inspección de obra.
La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será de los colores
requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o
de hormigón tales como bordes, ejes, etc.

A7.1.2 Provisión y colocación de Pintura Revestimiento Plástico Texturado

Se aplicará pintura acrílica exterior en muro de hormigón premoldeado existente, según referencia de plano y
siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentación
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

A7.1.3 Provisión y colocación de Reja de contención para plaza TEA

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Reja de contención para plaza TEA”, el contratista deberá
empotrar los caños que componen la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

A7.1.4 Limpieza periódica y final de obra

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta
de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
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B. CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN VILLA TRANQUILA

B1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que darán comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organización productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentación de
documentación técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecución del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicación de obrador con sus respectivas instalaciones, colocación de cerco y cartelería de obra.

B1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la
obra o del terreno. Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberán ser debidamente protegidos durante la ejecución de cada uno de los trabajos.
Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Se retirarán todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes:
 Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, así como pozos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán
ejecutados por la Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra.
 Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los árboles o arbustos que se encuentren a más de 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección
para proceder a su retiro.
 Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras. La Contratista tiene la
obligación de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada.
 La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal.
La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.
La Contratista procederá efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Deberá tenerse en cuenta:
 Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.
 Reconocimiento de obras existentes.
 Replanteo de la traza de las cañerías y conductos por frente de trabajo en forma de línea recta. La Inspección de
obra podrá exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.
 En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitación, la Contratista presentará a la Inspección de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.
 El replanteo será controlado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
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pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e
inalterabilidad.
 Las operaciones de replanteo constaran en actas que serán firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES
Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista deberá
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerándose que con la sola
presentación de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.
Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El equipo con que deberá contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecución de la conducción
de la obra que deberá responder a las características del terreno, que surgirán del estudio que efectúe el contratista
para la cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo con aceptación de la Inspección
de Obra.

FRENTES DE OBRA
Los frentes de obra también deberán estar atendidos, durante el período que media entre la finalización de la jornada
de labor y la iniciación de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar
funcionando las señales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitación, y los gastos emergentes
serán considerados en los Gastos generales de la obra.
En relación al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la documentación gráfica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterráneas.
El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberán ser volcados a la documentación técnica completa del proyecto
ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de Obra. Una vez aprobada esta documentación,
recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si
correspondiese, su aprobación. Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.
La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificará la Inspección, pero ello no
eximirá al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, deberá verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista será responsable de su inalterabilidad y conservación. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveerá los equipos de medición
y/o nivelación, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales y
verticales será actual y de absoluta precisión, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.
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B1.2 Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) días contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el cómputo. El lugar de la instalación será verificado y revisado por la
inspección de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal deberá
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metálicos
cuyas dimensiones serán de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicará una
lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años), mientras que
en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rápido.
El punto inferior de la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m. En relación a la estructura de soporte, el proyecto y
cálculo será responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspección de Obra, se realizará con
perfiles metálicos pintados con sintético gris. La estructura contará con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundación se ejecutará sobre apoyo de hormigón a un metro de profundidad como mínimo.

B1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública. La misma deberá cerrar
adecuadamente las áreas objeto de las obras. Asimismo, deberá mantener las veredas y áreas adyacentes a la obra en
buen estado de conservación a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
señalizaciones en la vía pública como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procederá a cercar la totalidad de las obras y áreas de trabajo para evitar accidentes o daños e impedir el libre acceso
de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberán asegurar
estabilidad estructural y su altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirará cuando sea necesario. El mismo será realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y será cerrado con alambre tejido romboidal 4” hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Dicho cerco deberá garantizar el cierre de la
totalidad de las áreas de trabajo. Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas para la circulación de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Dirección de Obra. La Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad
y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95, en
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cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

B1.4 Obrador, depósito, baño químico

Se ejecutará un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicación los
accesos de vehículos de carga y descarga. Deberá contar con un depósito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondrá de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidación. Desde el sector de guardado se llevará a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador será preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.
La Contratista adjudicataria deberá instalar un depósito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspección de
obra deberá contar con un local-oficina. La estructura del obrador será prefabricada o en su defecto deberá contar con
los componentes constructivos detallados a continuación.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondrá la materialización de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:

a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaños de perfil c
galvanizados para fijación de placas de madera al piso, formando una estructura sólida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenólico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinílico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalación eléctrica: Instalación de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizará con caños plásticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estándar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estará compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidráulico o herrajes antipánico.

LOCALIZACIÓN DE OBRADOR
Se dispondrá de un obrador para la manzana cuya localización será determinada una vez adjudicada la licitación en
función de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervención.

GESTIÓN DEL OBRADOR
Se asignará a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
además de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como así también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estándares establecidos. Quedará a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administración de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratación de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra según las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR
a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas
b. Llevar un control diario de la ubicación de materiales y herramientas
c. Garantizar la logística de entrega de materiales en el sector de intervención
d. Garantizar la contratación de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

B2. MOVIMIENTO DE SUELO Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos. Será de exclusiva
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responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dañadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupción o
rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas interrupciones
sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolición y
retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que no causen traumatismos en la vía o en
construcciones vecinas.
El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

B2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dañadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican
interrupción o rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas
interrupciones sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias.
En general las actividades de demolición y retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales

que no causen traumatismos en la vía o en construcciones vecinas. El procedimiento a utilizar y sus elementos
constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

B2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelación

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación realizada en
el replanteo (Ítem B1.1), donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de edificación existente,
considerando un mínimo de 0,08 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza
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Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en consideración los
niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible para relleno.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspección

COMPACTACIONES ESPECIALES

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso
específico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente del suelo "seco" con
relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación
que fueran necesarios a juicio de la Inspección de Obra.
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% del
contenido óptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

ROTURACIÓN
En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario
crear una mayor vinculación con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procederá a su roturación y/o
escarificado.
En estos casos, la Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista tomará
el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en zonas
apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operación también incluirá la extracción de
eventuales raíces y su retiro del sector. La Contratista deberá realizar la tarea de descompactar en forma mecánica la
superficie de aquellos sectores degradados de los canteros de césped (desprovistos de la carpeta cespitosa), a una
profundidad de 0,10 mts. La Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida. Posteriormente proveerá y
distribuirá tierra negra.

NIVELACIÓN
La Contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación de las obras. Realizará el trazado, amojonado y verificación de
ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia.
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del
trazado.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno será llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 3 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o
ninguna lomada.
Para la nivelación será obligatoria la utilización de nivel óptico o de anteojo y reglas adecuadas para topografía.
La Contratista extraerá la capa de tierra vegetal - en un promedio estimado de 0,35cm. - en todos los sectores a ser
construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La Contratista tomará el recaudo
de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en las zonas no
construidas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
Todo material de excavación o desmonte disponible, de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la Obra.

B2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Acción de demolición sin cuya aprobación no
podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública,
el cual deberá ser solicitado al organismo correspondiente.
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La contratista deberá prever los tiempos de gestión para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliación en el
plazo de la obra. Se deberá tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se deberá estudiar
la reorganización del tránsito. El corte de las calles deberá estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista deberá de contar con la colocación de vallados adecuados para todo tipo de demolición.
Asimismo, deberá realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga,
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza periódica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

B2.2.1 Demolición de cantero existente

Este ítem comprende la demolición de canteros correspondientes a edificaciones existentes que se indican en la
documentación gráfica de demolición y su retiro. Además de las expresamente mencionadas en la documentación,
deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas
u otras que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de Ítems. Se incluye el traslado de escombros
a camión volquete a cargo del contratista.

B2.2.2 Demolición de contrapiso existente

Este ítem comprende la demolición de contrapisos e incluye el retiro de escombros. Además de las expresamente
mencionadas en la documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean
necesarias por razones constructivas u otras que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado de Ítems.
Se incluye el traslado de escombros a camión volquete a cargo de la contratista. Se deberá realizar la demolición con
martillo neumático o con medios manuales, según indique la inspección de obras.

La cantidad de metros computados en la presente documentación es aproximada, y contempla la posible demolición y
retiro en todas las áreas donde deban realizarse cualquier tipo de solados. Dicha cantidad se ajustará en obra. Se
incluye el traslado de escombros a camión volquete a cargo del contratista.
La contratista será responsable de la ejecución. Previo a la demolición, se deberá realizar un cateo manual con el fin de
localizar e identificar posibles interferencias. Se tendrá especial cuidado de no dañar conductos y/o desagües que
pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparación que deba efectuarse por roturas
ocasionadas por estos trabajos.

B3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como están
especificados estén o no enunciados expresamente.
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado, así
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y servirán de testigos de
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comparación para la aceptación de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspección de
Obra.
Asimismo, cada solado se someterá a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y retracción a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a
través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatación-contracción, se ajustarán a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspección de Obra, del Presente. Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante de
12 mm. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberán ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La aplicación se hará
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. El
curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta este limpia y seca. En general serán del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la
Inspección de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha,
etc.). Además, deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimación.
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la compresión del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de
calidad superior y no se permitirá el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las
superficies de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde se colocan.

B3.1 Solado de hormigón peinado (e=8cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y deberá contener malla sima. El hormigón no se colocará cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se deberán
utilizar reglas metálicas en todo el proceso de ejecución. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hará un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocará un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorción de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
útil, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:
• 3 Kg. endurecedor
• 1 1/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último punto de
fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplástico, de marca reconocida.
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B3.2 Solado permeable de granza (e=10cm)

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. La granulometría deberá ser de 8 a 25 mm,
este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspección de obra para
su aprobación.
La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

B3.3 Ejecución de Cordones de contención para granza (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos rampjuntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

B3.4 Ejecución de Contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servirá de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.
El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón
será alisado en su totalidad (juntas de dilatación y bordes). Las juntas de dilatación se realizarán cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellarán con producto poliuretánico.

B3.5 Ejecución de Cordon de contencion para piso amortiguante (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
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comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

B3.6 Ejecución de Piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista deberá ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos, tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspección
de obra.
El sistema de piso deberá ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elástica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto deberá ser permeable para permitir un óptimo drenaje de agua, por
lo que deberá comprender una granulometría diversificada en su capa elástica base y con una variación de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.
Su aplicación se efectuará, primeramente, mediante una imprimación con aglomerante poliuretánico, luego se
conformará la primera capa de base elástica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminación la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberán
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.
El contratista deberá presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobación por parte de la inspección.
La capa superior de caucho será de colores, cortes y tramados de diseño variados. El contratista deberá presentar
propuestas de diseño, color y confección para determinación y aprobación de la dirección de espacio público, esta
podrá decidir y crear las variantes correspondientes de diseño en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos serán supervisados y aprobados por la inspección.

B3.7 Cordón cuneta

Se construirá un cordón cuneta en hormigón, con respectivo hierro estructural. La terminación del mismo deberá ser
prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear será H30, debiendo la contratista
presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de hormigón, donde indique la
dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H30 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H30. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

B3.9 Rampa de hormigón in situ

Este ítem comprende las rampas de hormigón peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentación técnica. Tendrán una pendiente de 8.33%. Para su materialización se deberá construir una losa de
hormigón armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø 6 mm. con separación 12 y 15 cm. El hormigón
no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatación se realizarán en los límites de las rampas con vereda, cordón y entre rampas,
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dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirán todo el espesor del
contrapiso y se rellenarán con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarán con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

B3.10 Solado de alerta podotáctil

El Ítem consiste en la ejecución de solado Baldosa podotáctil esp. 20 mm para veredas, calcáreas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al tránsito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentarán con mortero de asiento, su
colocación será recta con junta tomada y estarán colocadas según plano de obra y especificación de inspección.

B4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Aseguradores.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A versión 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Unión Technique de L’Electricitate. (París, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española.
La inspección de obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto
prolijo y mecánicamente resistente.

CÁLCULOS
La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del anteproyecto: Coordinación de protecciones
en transformadores

1. Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Cálculo de corrección del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
4. Cálculo dinámico de barras y soportes. Elección de interruptores

1. Verificación de protecciones de cables.
2. Cálculo de caídas de tensión: adoptado 3%.
3. Cálculo de sobre temperaturas en tableros.
4. Coordinación de la protección en motores.
5. Verificación técnica de cables.
6. Determinación potencia grupo electrógeno
7. Determinación potencia transformador de media tensión

MUESTRAS
Antes de empezar la obra deberá presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cañerías (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica).
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b) Cajas (una de cada tipo a emplear).
c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
d) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores pasados y equipos

auxiliares.
h) La inspección de obra podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la inspección, presentar planos

completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose
constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar la muestra exigidas en el presente artículo.

j) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat 5e se deberá presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Además, deberá
presentarse catálogos de rack, patchera y zócalo/pisoducto completos con accesorios.

B4.1 CONEXIÓN A RED
B4.1.1 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.
Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de hierro.
La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la dirección de obra:

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y

demás instalaciones especiales.
Provisión y colocación de tablero:
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo realizado por el
contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. Los cables serán tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

B4.2 TENDIDOS
B4.2.1 Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo

DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. Dicho ítem
contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección.

DENOMINACIÓN:
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
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lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCIÓN
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, provisión,
hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación del agua de las
excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de
propiedad de repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspección.
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección se
consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique.

CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACIÓN
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCIÓN
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y menores.
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO
La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los cables subterráneos.

DESCRIPCIÓN
Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las características necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de
cabrestantes, controlándose la tracción por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2
de sección por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

B4.3 LUMINARIAS
B4.3.1 Provisión y colocación de Columnas de alumbrado público de 7.75 mts

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (1er
tramo: 114,3mm de Ø / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de Ø / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,1mm de Ø / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexión, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reducción de diámetro en frio.
Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo
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Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección anticorrosiva.
Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán una longitud
mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se
utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada.
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la
fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán
poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con
arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original.
Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida
luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

B4.3.2 Provisión y colocación de pescante triple

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la columna con tres bulones con
tuerca de ½, según pliego.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

B4.3.3 Provisión y colocación de Artefacto de iluminación tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, con zócalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en un archivo de
datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE según sea el
caso.
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Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación de los parámetros
de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°.

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexión a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesía.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAl 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%.

B4.3.4 Provisión y colocación de Iluminación urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El ítem comprende la provisión y colocación de columnas luminarias LED y la colocación de las luminarias LED de
75w para alumbrado público, con respectiva ejecución de base para su correcto anclaje. La empresa deberá garantizar
la provisión y colocación de columnas de 4,90m, más artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W, Potencia: 75
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w, Material: aluminio, Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria: cabezal cónico con
dos brazos para columna Ø 75 mm, Sistema óptico: visor policarbonato anti vandálico plano transparente.
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera y excavación para
la construcción in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las
características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista.
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación. En el caso
de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección de Obra a fin de establecer la nueva ubicación de la base y
simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocación de la
columna y su aplomado.
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederán a la colocación de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearán grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido y la
manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrará estará cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.
Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro. La ejecución de estas tareas de protección, deberá
llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. En la operación de izaje, se
adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o daños a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la
columna y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

B5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
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Todos los juegos y equipamientos deberán estar desarrollados según normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberán adjuntar a la cotización especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.
Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.
En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, deberá presentar documentación del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección
técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

B5.1 MOBILIARIO
B5.1.1 Provisión y Colocación de Banco tipo Vessel

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

B5.1.2 Provisión y Colocación de Banco tipo Placido

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

B5.1.3 Provisión y Colocación cartel grande identificación de plaza

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá
empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

B5.1.4 Provisión y Colocación de Cesto de basura metálico

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de los cestos de basura, el Contratista deberán empotrar dos
caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, según indica documentación gráfica.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

B5.1.5 Provisión y Colocación de Banco de hormigón premoldeado circular Ø45

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón premoldeado según ubicación indicada
en planos. Tipo banco individual Rosario chico de premoleados Lobos o similar. Después de colocado se debarán
aplicar dos manos de impermeablizante para hormigón y piedra Sikaguard transparente o similar.
Serán de 0,44 m x 0,45 m de altura.
Se deberá sujetar a piso, de manera que no puedan ser extraídos.

Página 76 de 167



Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

B5.1.6 Provisión y Colocación de Conjunto Encuentro (mesa + 4 bancos)

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de conjunto de Hormigón Armado H30 Tipo “ENCUENTRO”
de primera calidad, que incluye mesa y 4 bancos. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de
detalle, de manera que no puedan ser extraídos.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.
Después de colocado se debarán
aplicar dos manos de impermeablizante para hormigón y piedra Sikaguard transparente o similar.

B5.1.7 Provisión y Colocación cartel banderola

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel banderola", el contratista deberá empotrar los caños
componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

B5.2 JUEGOS INFANTILES

B5.2.1 Provisión y colocación de Juego Mangrullo

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Mangrullo”.
Se proveerá e instalará el modelo Mangrullo Magic, tipo No Artículo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.2 Provisión y colocación de Juego Resorte Dinosaurio bebe

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Resorte Dinosaurio
bebe”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.3 Provisión y colocación de juego tobogan simple de 0,90m

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Tobogan Simple”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.
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B5.2.4 Provisión y colocación de juego panel Ta Te TI

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Juego panel Ta Te
Ti”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.5 Provisión y Colocación de juego pórtico doble mixto

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Juego pórtico doble
mixto”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B5.2.6 Provisión y Colocación de juego Panel Pizarrón

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Juego panel
pizzarón”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

B6. FORESTACIÓN - PROVISIÓN Y PLANTACIÓN

Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico, según los planos generales de árboles y canteros. Dado lo específico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspección de Obras” será realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspección debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
El Contratista deberá efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizará el trazado,
amojonado y verificación de ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajísticos la Contratista deberá prever que el estaqueado de los ejes de referencia serán materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Se comprobarán las tareas, junto con la
Inspección de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajística), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN
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Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la
ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a
la Inspección de Obra.
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dañinas, por ejemplo: ratas).
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.
La dosificación será de 40 l/semana para árboles y 20 l/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendrá este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y será
extensivo a toda área de parquización.
Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Dirección de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetación, mediante carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante el tiempo de conservación. Se hará
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizará una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto será
retirado del predio diariamente.
Se deberá realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan daños
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del área
especializada de la Dirección de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendrán durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al
mantenimiento adecuado de la plantación.
Deberá practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspección de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climáticas
diferentes a las normales para la zona.
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas. Controlar y extirpar la
maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía según especies y sensibilidad). La Contratista deberá
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raíces inadecuado y/o fuera de época).
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La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta será de características
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantación, confección de cazuela. Esta reposición es aplicable a todas las especies y
tipologías plantadas (árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, céspedes)
La reposición será responsabilidad de la Contratista.
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, un año.
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será responsable de la
custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (léase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACIÓN
El Contratista proveerá y plantará, según está indicado en planos y cómputos, respetando la cantidad, tamaño,
distancia de plantación y la elección de especies, teniendo que comunicarse con la Inspección en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes están
sujetos a la aprobación por parte de la inspección de Obra. Previo a la plantación, el Contratista deberá preparar el
sector donde se colocarán las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.
Los árboles deberán ser fuertes, bien formados, tendrán una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazándose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.
Las plantas en macetas plásticas descartables deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón serán
limpios y sanos.
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo
consideraciones particulares.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones serán ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica.
Como criterio básico, se consideran estos tamaños mínimos estándar para los hoyos de plantación: Para los árboles
serán de 0,60 m de diámetro y 0,60 de profundidad.
Para los arbustos serán de 0,40 m de diámetro y 0,50 m de profundidad.
Las plantas se colocarán en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raíz más bajo que el del nivel del terreno natural,
agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactará con agua, evitando
dejar aire, el apisonado será suave y gradual.

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el listado adjunto según especificaciones en
cuanto a nombre científico y nombre vulgar, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por
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provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:
La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y corresponderá solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.
La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por
parte de la Inspección de Obra designada por OPISU.
La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. Se deberán
proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
será completo y proporcionado al porte.
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas densamente pobladas de hojas.
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando así lo
acuse su porte.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la verificación de
las condiciones.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección, la encargada de la verificación de estas
condiciones.
Todos los árboles a plantar serán tutorados.
El tutorado se realizará, previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hará con tres vientos a iguales ángulos cuando la localización así lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos.
Los tutores, deberán penetrar en el terreno como mínimo 25 cm más que la raíz de la planta. El Contratista deberá
proveer 2 tutores por árbol, de varillas de carpintería de madera semidura, sección rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se harán 2 ataduras de la planta al tutor con banda elástica. La
primera atadura de la planta al tutor deberá presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberán estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservación en
el tiempo. Se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.
La Contratista será la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por árbol. Terminada la plantación, se
construirá alrededor de cada planta, una palangana y se procederá a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hará suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección.
En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista deberá
informar a la inspección de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en lugar convenido por la Inspección de Obra para
su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:
* Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantación y
crecimiento del ejemplar
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* Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación
* Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su plantación en lugar
definitivo
* Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperación con des compactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.
Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los
ejemplares envasados.
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

B6.1 ARBOLADO

B6.1.1 Provisión y Colocación de Curupi 3m.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Curupi” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

B6.1.2 Provisión y Colocación de Tipa 3m.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Tipa” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

B6.1.3 Provisión y Colocación de Jacarandá Mimosifolia 15 lts 3m.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Jacarandá” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

B6.1.4 Provisión y Colocación de Acer Saccharinum 3m.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Hacer” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.
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B6.2 PARQUIZACIÓN

B6.2.1 Provisión y colocación de Tierra abonada para césped.
El ítem comprende la provisión, acarreo y distribución de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podrá ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto será provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican más adelante y
ser aprobado por la Inspección de Obra antes de ejecutar las tareas.
El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos:
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos.
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.
Los requerimientos para la tierra negra común son:
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollín”.
Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinará la parquización.
En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de
Obra.
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelará y compactará con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de áreas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelación se hará con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

B6.2.2 Provisión y colocación de semillas de Césped Gramilla.
Se deberá proveer y colocar en cantidad y ubicación según planos de variedad de semillas. Se deberá preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se deberá rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningún desecho. Se deberá tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para así evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelación del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realización de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista deberá proveer y añadir substrato orgánico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retención de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberá usar
arena.
Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. Limitar el acceso al área por no
menos de 15 días.

EL USO DE SEMILLAS
Se indicará la cantidad necesaria por metro cuadrado, según indicaciones del proveedor. El cultivo se llevará a cabo
esparciendo puñados de semillas de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas, una a lo largo y otra a lo ancho. Una
vez esparcidas se enterrarán, para la correcta germinación. Se pasará el rastrillo de manera suave y superficial para
garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pájaros. Se deberá regar varias veces al día para que
la superficie se encuentre húmeda. Dependiendo no solo del clima y las temperaturas, si no también estará
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condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

B6.2.3 Provisión y colocación de Chips de Corteza.
En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar a la dirección de obra para su
aprobación.
Los chips propiamente dicho será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, etc.

B6.2.4 Provisión y colocación de Lavanda 10 lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

B6.2.5 Provisión y colocación de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

B6.2.6 Provisión y colocación de Asclepia 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

B6.2.7 Provisión y colocación de Penisetum Rupelli 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

B6.2.8 Provisión y colocación de Penisetum Rubra 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

B6.2.9 Provisión y colocación de Formio Variegado 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Formio” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.
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B6.2.10 Provisión y colocación de Bulbine Amarillo / Naranja 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

B6.2.11 Provisión y colocación de Taco de reina (Nativa) 10lts.
Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de Reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

B7. VARIOS

B7.1 Provisión y colocación de Pintura amarilla para cordones.
Se procederá a la provisión y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de obra.
La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será de los colores
requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o
de hormigón tales como bordes, ejes, etc.

B7.2 Provisión y colocación de Reja de protección Chapa Cosmos (h=1m).
El contratista procederá a realizar la provisión y colocación de una estructura de contención en las áreas indicadas en
el plano adjunto, o según indique la inspección de obras.
Las tareas consistirán en el fijado de parantes de planchuela de 2 1/2 x ¼” sobre un dado de hormigón armado que
estará amurado a la superficie de la vereda existente. Contará con dos pasamanos metálicos soldados a la estructura,
fijado estratégicamente con un ángulo de precaución para mantener la distancia acorde entre el peatón y la circulación
de los vehículos.
El pasamano principal será metálico de 2 1/2"x2mm y el secundario será de 1 1/4x 2mm. Asimismo llevará un paño de
protección de chapa tipo "cosmos" con bastidor de terminación, suspendida con sujeciones de planchuela de
11/4x3/16" con el fin de contener el posible avance sobre la calzada. Las Terminaciones se realizarán con pintura anti
óxido “tres en uno” color gris perlado.

B7.3 Limpieza periódica y final de obra

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta
de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalación.
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La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

C. CONSTRUCCIÓN PLAZA PREDIO LEVER

C1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que darán comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organización productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentación de
documentación técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecución del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicación de obrador con sus respectivas instalaciones, colocación de cerco y cartelería de obra.

C1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la
obra o del terreno. Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberán ser debidamente protegidos durante la ejecución de cada uno de los trabajos.
Al completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Se retirarán todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrantes, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes:
 Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, así como pozos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán
ejecutados por la Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra.
 Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los árboles o arbustos que se encuentren a más de 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección
para proceder a su retiro.
 Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras. La Contratista tiene la
obligación de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada.
 La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal.
La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.
La Contratista procederá efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de
amojonamiento y nivel con sus correspondientes cotas. Deberá tenerse en cuenta:
 Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.
 Reconocimiento de obras existentes.
 Replanteo de la traza de las cañerías y conductos por frente de trabajo en forma de línea recta. La Inspección de
obra podrá exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.
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 En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitación, la Contratista presentará a la Inspección de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.
 El replanteo será controlado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e
inalterabilidad.
 Las operaciones de replanteo constaran en actas que serán firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES
Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista deberá
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerándose que con la sola
presentación de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.
Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.

EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El equipo con que deberá contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecución de la conducción
de la obra que deberá responder a las características del terreno, que surgirán del estudio que efectúe el contratista
para la cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo con aceptación de la Inspección
de Obra.

FRENTES DE OBRA
Los frentes de obra también deberán estar atendidos, durante el período que media entre la finalización de la jornada
de labor y la iniciación de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar
funcionando las señales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitación, y los gastos emergentes
serán considerados en los Gastos generales de la obra.
En relación al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la documentación gráfica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o
elementos que componen las actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales
definitivos, de niveles y tapadas existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterráneas.
El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberán ser volcados a la documentación técnica completa del proyecto
ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de Obra. Una vez aprobada esta documentación,
recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si
correspondiese, su aprobación. Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.
La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificará la Inspección, pero ello no
eximirá al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, deberá verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista será responsable de su inalterabilidad y conservación. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveerá los equipos de medición
y/o nivelación, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales y
verticales será actual y de absoluta precisión, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
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demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

C1.2 Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) días contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el cómputo. El lugar de la instalación será verificado y revisado por la
inspección de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal deberá
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metálicos
cuyas dimensiones serán de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicará una
lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años), mientras que
en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rápido.
El punto inferior de la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m. En relación a la estructura de soporte, el proyecto y
cálculo será responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspección de Obra, se realizará con
perfiles metálicos pintados con sintético gris. La estructura contará con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundación se ejecutará sobre apoyo de hormigón a un metro de profundidad como mínimo.

C1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública. La misma deberá cerrar
adecuadamente las áreas objeto de las obras. Asimismo, deberá mantener las veredas y áreas adyacentes a la obra en
buen estado de conservación a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
señalizaciones en la vía pública como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procederá a cercar la totalidad de las obras y áreas de trabajo para evitar accidentes o daños e impedir el libre acceso
de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberán asegurar
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estabilidad estructural y su altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirará cuando sea necesario. El mismo será realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y será cerrado con alambre tejido romboidal 4” hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Dicho cerco deberá garantizar el cierre de la
totalidad de las áreas de trabajo. Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas para la circulación de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Dirección de Obra. La Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad
y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95, en
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

C1.4 Obrador, depósito, baño químico

Se ejecutará un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicación los
accesos de vehículos de carga y descarga. Deberá contar con un depósito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondrá de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidación. Desde el sector de guardado se llevará a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador será preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.
La Contratista adjudicataria deberá instalar un depósito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspección de
obra deberá contar con un local-oficina. La estructura del obrador será prefabricada o en su defecto deberá contar con
los componentes constructivos detallados a continuación.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondrá la materialización de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:

a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaños de perfil c
galvanizados para fijación de placas de madera al piso, formando una estructura sólida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenólico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinílico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalación eléctrica: Instalación de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizará con caños plásticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estándar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estará compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidráulico o herrajes antipánico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondrá de un obrador para la manzana cuya localización será determinada una vez adjudicada la licitación en
función de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervención.

GESTION DEL OBRADOR
Se asignará a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
además de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como así también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estándares establecidos. Quedará a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administración de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratación de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra según las necesidades conforme avances de obra.
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TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR
a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas
b. Llevar un control diario de la ubicación de materiales y herramientas
c. Garantizar la logística de entrega de materiales en el sector de intervención
d. Garantizar la contratación de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

C2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos. Será de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dañadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupción o
rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas interrupciones
sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolición y
retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que no causen traumatismos en la vía o en
construcciones vecinas.
El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

C2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS
C2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y colocación

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación realizada en
el replanteo (Ítem C1.1), donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de edificación existente,
considerando un mínimo de 0,10 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.
El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza
Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en consideración los
niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible para relleno.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspección

C2.1.2 Relleno con suelo seleccionado y compactado
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El ítem comprende el relleno con suelo seleccionado y compactado de un espesor de mínimo 0,20 m en zona 1, 0,20 m
en zona 2 Y 0,40 m en zona 3, tal como indica la documentación gráfica, y la provisión, acarreo y distribución de
suelo seleccionado, en capas de 10cm de espesor.
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos bases de columnas
y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, éstos serán de suelo seleccionado de características
similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.
El material de relleno será depositado en capas que no excedan de 0,10 m.
Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 92% de densidad máxima del terreno. El
material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario para obtener la densidad especificada. De acuerdo a la
magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de
las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la cantidad de tierra proveniente de las excavaciones varíe se irá seleccionando distintas tierras para las
distintas capas a terraplenar, reservado la tierra negra o vegetal para el recubrimiento.
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en “terrones”, éstos deberán deshacerse antes de desparramarse
en los sectores a rellenar.
En el caso que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la
obra y a su propio costo.
También serán motivo de tratamiento de relleno:
a) Las hondonadas y bajos del terreno;
b) Los pozos huecos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier otra naturaleza: ese relleno deberá hacerse con
material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al terreno adyacente;
c) Las excavaciones de zanjas para desagüe de precipitación pluvial que pudiera invadir el área de las obras, por
precipitación directa o por avenidas desde zonas exteriores a aquella.
En los sectores correspondientes a las bateas de la fuente actual, el material de relleno será depositado en capas siendo
las inferiores de tosca compactada y las superiores de tierra negra vegetal.

COMPACTACIONES ESPECIALES
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso
específico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente del suelo "seco" con
relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación
que fueran necesarios a juicio de la Inspección de Obra.
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% del
contenido óptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

ROTURACIÓN
En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza compacta sea necesario
crear una mayor vinculación con la futura capa vegetal a esparcir sobre ellas se procederá a su roturación y/o
escarificado.
En estos casos, la Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,10cm. en todos los
sectores a ser construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista tomará
el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en zonas
apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. Esta operación también incluirá la extracción de
eventuales raíces y su retiro del sector. La Contratista deberá realizar la tarea de descompactar en forma mecánica la
superficie de aquellos sectores degradados de los canteros de césped (desprovistos de la carpeta cespitosa), a una
profundidad de 0,10 mts. La Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida. Posteriormente proveerá y
distribuirá tierra negra.

NIVELACIÓN
La Contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación de las obras. Realizará el trazado, amojonado y verificación de
ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia.
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Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del
trazado.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El terreno será llevado a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 3 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o
ninguna lomada.
Para la nivelación será obligatoria la utilización de nivel óptico o de anteojo y reglas adecuadas para topografía.
La Contratista extraerá la capa de tierra vegetal - en un promedio estimado de 0,35cm. - en todos los sectores a ser
construidos. La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La Contratista tomará el recaudo
de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en las zonas no
construidas; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
Todo material de excavación o desmonte disponible, de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la Obra.

C2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Acción de demolición sin cuya aprobación no
podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública,
el cual deberá ser solicitado al organismo correspondiente.
La contratista deberá prever los tiempos de gestión para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliación en el
plazo de la obra. Se deberá tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se deberá estudiar
la reorganización del tránsito. El corte de las calles deberá estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista deberá de contar con la colocación de vallados adecuados para todo tipo de demolición.
Asimismo, deberá realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga,
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza periódica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

C2.2.1 Rotura de pavimento

El contratista deberá realizar trabajos de rotura de pavimento, deberá realizarse de manera prolija, realizando un
acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolición, se deberá realizar un
cateo manual en el perímetro de la demolición con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendrá
especial cuidado de no dañar los conductos de electricidad y/o desagües que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y
cargo de la contratista cualquier reparación que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecución de las tareas necesarias.
Unión de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Será
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición, desmonte, nivelación y
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista será responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

RETIRO A VOLQUETES
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La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos serán dispuestos en una zona a
acordar con la Inspección de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán
retirados por medio de volquetes.
Se deberá tener en cuenta el horario para la reorganización y retiro de escombros, para así evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehículos. Los escombros deberían de retirarse de manera periódica.

C3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como están
especificados estén o no enunciados expresamente.
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado, así
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y servirán de testigos de
comparación para la aceptación de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspección de
Obra.
Asimismo, cada solado se someterá a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y retracción a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a
través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatación-contracción, se ajustarán a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspección de Obra, del Presente. Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante de
12 mm. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberán ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La aplicación se hará
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. El
curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta este limpia y seca. En general serán del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la
Inspección de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha,
etc.). Además, deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes
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tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimación.
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la compresión del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de
calidad superior y no se permitirá el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las
superficies de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde se colocan.

C3.1 Solado de hormigón peinado (e=8cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y deberá contener malla sima. El hormigón no se colocará cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se deberán
utilizar reglas metálicas en todo el proceso de ejecución. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hará un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocará un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorción de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
útil, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:
• 3 Kg. endurecedor
• 1 1/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último punto de
fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

C3.2 Solado permeable de granza e:10cm.

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. La granulometría deberá ser de 8 a 25 mm,
este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspección de obra para
su aprobación.
La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

C3.3 Ejecución de cordones de contención para granza (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
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espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

C3.4 Ejecución de contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servirá de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.
El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón
será alisado en su totalidad (juntas de dilatación y bordes). Las juntas de dilatación se realizarán cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellarán con producto poliuretánico.

C3.5 Ejecución de cordón de contención para piso amortiguante (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de piso
amortiguante. La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón
a emplear será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del
servicio de hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

C3.6 Ejecución de piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista deberá ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos , tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspección
de obra.
El sistema de piso deberá ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elástica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto deberá ser permeable para permitir un óptimo drenaje de agua, por
lo que deberá comprender una granulometría diversificada en su capa elástica base y con una variación de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.
Su aplicación se efectuará, primeramente, mediante una imprimación con aglomerante poliuretánico, luego se
conformará la primera capa de base elástica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminación la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberán
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.
El contratista deberá presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobación por parte de la inspección.

Página 95 de 167



La capa superior de caucho será de colores, cortes y tramados de diseño variados. El contratista deberá presentar
propuestas de diseño, color y confección para determinación y aprobación de la dirección de espacio público, esta
podrá decidir y crear las variantes correspondientes de diseño en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos serán supervisados y aprobados por la inspección.

C3.7 Cordón cuneta

Se construirá un cordón cuneta en hormigón, con respectivo hierro estructural. La terminación del mismo deberá ser
prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear será H30, debiendo la contratista
presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de hormigón, donde indique la
dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H30 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H30. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

C3.8 Rampa de hormigón in situ

Este ítem comprende las rampas de hormigón peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentación técnica. Tendrán una pendiente de 8.33%. Para su materialización se deberá construir una losa de
hormigón armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø 6 mm. con separación 12 y 15 cm. El hormigón
no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatación se realizarán en los límites de las rampas con vereda, cordón y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirán todo el espesor del
contrapiso y se rellenarán con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarán con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

C3.9 Solado de alerta podo táctil.

El Ítem consiste en la ejecución de solado Baldosa podotáctil esp. 20 mm para veredas, calcáreas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al tránsito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentarán con mortero de asiento, su
colocación será recta con junta tomada y estarán colocadas según plano de obra y especificación de inspección.

C4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
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Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Aseguradores.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A versión 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Unión Technique de L’Electricitate. (París, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española.
La inspección de obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto
prolijo y mecánicamente resistente.

CÁLCULOS
La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del anteproyecto: Coordinación de protecciones
en transformadores

1. Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Cálculo de corrección del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
4. Cálculo dinámico de barras y soportes. Elección de interruptores

1. Verificación de protecciones de cables.
2. Cálculo de caídas de tensión: adoptado 3%.
3. Cálculo de sobre temperaturas en tableros.
4. Coordinación de la protección en motores.
5. Verificación técnica de cables.
6. Determinación potencia grupo electrógeno
7. Determinación potencia transformador de media tensión

MUESTRAS
Antes de empezar la obra deberá presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cañerías (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).
c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
d) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores pasados y equipos

auxiliares.
h) La inspección de obra podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la inspección, presentar planos

completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose
constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar la muestra exigidas en el presente artículo.
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j) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat 5e se deberá presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Además, deberá
presentarse catálogos de rack, patchera y zócalo/pisoducto completos con accesorios.

C4.1 CONEXIÓN A RED
C4.1.1 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.
Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de hierro.
La jabalina centralizara la total|dad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la dirección de obra:

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y

demás instalaciones especiales.
Provisión y colocación de tablero:
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo realizado por el
contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. Los cables serán tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

C4.2 TENDIDOS
C4.2.1 Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo

DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. Dicho ítem
contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección.

DENOMINACIÓN:
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCIÓN
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, provisión,
hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación del agua de las
excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de
propiedad de repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspección.
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Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección se
consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique.

CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACIÓN
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCIÓN
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y menores.
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO
La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los cables subterráneos.

DESCRIPCION
Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las características necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de
cabrestantes, controlándose la tracción por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2
de sección por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

C4.3 LUMINARIAS
C4.3.1 Provisión y colocación de Columnas de alumbrado público de 7.75 mts

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (1er
tramo: 114,3mm de Ø / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de Ø / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,1mm de Ø / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexión, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reducción de diámetro en frio.
Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección anticorrosiva.
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Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán una longitud
mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se
utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada.
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la
fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán
poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con
arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original.
Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida
luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

C4.3.2 Provisión y colocación de pescante triple

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la columna con tres bulones con
tuerca de ½, según pliego.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de antióxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los brazos
se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

C4.3.3 Provisión y colocación de Iluminación urbana Farola Led 75w con columna de 4,90m

El ítem comprende la provisión y colocación de columnas luminarias LED y la colocación de las luminarias LED de
75w para alumbrado público, con respectiva ejecución de base para su correcto anclaje. La empresa deberá garantizar
la provisión y colocación de columnas, más artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W, Potencia: 75 w, Material:
aluminio, Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria: cabezal cónico con dos brazos
para columna Ø 75 mm, Sistema óptico: visor policarbonato anti vandálico plano transparente.
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera y excavación para
la construcción in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las
características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista.
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación. En el caso
de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección de Obra a fin de establecer la nueva ubicación de la base y
simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocación de la
columna y su aplomado.
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederán a la colocación de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearán grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido y la
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manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrará estará cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.
Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro. La ejecución de estas tareas de protección, deberá
llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. En la operación de izaje, se
adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o daños a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la
columna y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

C4.3.4 Provisión y colocación de Artefacto de iluminación tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, con zócalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en un archivo de
datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE según sea el
caso.

Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).
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Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación de los parámetros
de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°.

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexión a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesía.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAl 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%.

C5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberán estar desarrollados según normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberán adjuntar a la cotización especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.
Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.
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En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, deberá presentar documentación del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección
técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

C5.1 MOBILIARIO
C5.1.1 Provisión y Colocación de Banco tipo Vessel

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

C5.1.2 Provisión y Colocación de Banco tipo Placido

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

C5.1.3 Provisión y Colocación cartel grande identificación de plaza

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá
empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

C5.1.4 Provisión y Colocación cartel banderola

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel banderola", el contratista deberá empotrar los caños
componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

C5.1.5 Provisión y Colocación de Cesto de basura metálico

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de los cestos de basura, el Contratista deberán empotrar dos
caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, según indica documentación gráfica.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

Página 103 de 167



C5.1.6 Ejecución de banco de HºAº in situ

El contratista deberá ejecutar bancos in situ en ciertas ubicaciones en el perímetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra.
Estos bancos deberán ser confeccionados de H° A° y su sección lineal estará determinada a la forma del perímetro de
cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y según lo indique la inspección.
Su dimensión seccional deberá ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha sección tendrá un vacío
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.
La disposición, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual deberá ser presentado por el contratista. Su estructura deberá ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida útil.

C5.1.7 Provisión y Colocación de Banco de hormigón premoldeado circular Ø45

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de hormigón premoldeado según ubicación indicada
en planos. Tipo banco individual Rosario chico de premoldeados Lobos o similar. Después de colocado se deberán
aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigón y piedra Sikaguard transparente o similar.
Serán de 0,44 m x 0,45 m de altura.
Se deberá sujetar al piso, de manera que no puedan ser extraídos.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

C5.1.8 Provisión y Colocación de Conjunto Encuentro (mesa + 4 bancos)

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de conjunto de Hormigón Armado H30 Tipo “ENCUENTRO”
de primera calidad, que incluye mesa y 4 bancos. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de
detalle, de manera que no puedan ser extraídos.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.
Después de colocado se deberán aplicar dos manos de impermeabilizante para hormigón y piedra Sikaguard
transparente o similar.

C5.2 JUEGOS INFANTILES
D5.2.1 Provisión y colocación de Juego Trepador curvo Chico

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Trepador Curvo
Chico”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.2 Provisión y colocación de Juego Mangrullo

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Mangrullo”.
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Se proveerá e instalará el modelo Mangrullo Magic, tipo No Artículo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.3 Provisión y colocación de Juego Mangrullo

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Mangrullo”.
Se proveerá e instalará el modelo Mangrullo Girasol 2 Torres, tipo No Artículo: 20109 Crucijuegos - o similar, en el
sector que indican los planos.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.4 Provisión y colocación de Juego Domo escalador

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Domo escalador”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.5 Provisión y colocación de Juego Kit Tambores musicales

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Kit Tambores
musicales”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.6 Provisión y colocación de Juego pórtico triple mixto integrador

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Pórtico triple mixto
integrador”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C5.2.7 Provisión y colocación de Juego Panel Abaco
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El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel Abaco”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

C6. FORESTACIÓN - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN

Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico, según los planos generales de árboles y canteros. Dado lo específico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspección de Obras” será realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspección debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
El Contratista deberá efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizará el trazado,
amojonado y verificación de ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajísticos la Contratista deberá prever que el estaqueado de los ejes de referencia serán materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Se comprobarán las tareas, junto con la
Inspección de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajística), dejando asentada toda novedad
que se presentará.

CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la
ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a
la Inspección de Obra.
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dañinas, por ejemplo: ratas).
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.
La dosificación será de 40 l/semana para árboles y 20 l/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendrá este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y será
extensivo a toda área de parquización.
Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Dirección de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetación, mediante carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante el tiempo de conservación. Se hará
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizará una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto será
retirado del predio diariamente.
Se deberá realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.
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Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan daños
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del área
especializada de la Dirección de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendrán durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al
mantenimiento adecuado de la plantación.
Deberá practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspección de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climáticas
diferentes a las normales para la zona.
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas. Controlar y extirpar la
maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía según especies y sensibilidad). La Contratista deberá
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raíces inadecuado y/o fuera de época).
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta será de características
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantación, confección de cazuela. Esta reposición es aplicable a todas las especies y
tipologías plantadas (árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, céspedes)
La reposición será responsabilidad de la Contratista.
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, un año.
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será responsable de la
custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (léase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACIÓN
El Contratista proveerá y plantará, según está indicado en planos y cómputos, respetando la cantidad, tamaño,
distancia de plantación y la elección de especies, teniendo que comunicarse con la Inspección en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes están
sujetos a la aprobación por parte de la inspección de Obra. Previo a la plantación, el Contratista deberá preparar el
sector donde se colocarán las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.
Los árboles deberán ser fuertes, bien formados, tendrán una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazándose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.
Las plantas en macetas plásticas descartables deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón serán
limpios y sanos.
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Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo
consideraciones particulares.
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones serán ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica.
Como criterio básico, se consideran estos tamaños mínimos estándar para los hoyos de plantación: Para los árboles
serán de 0,60 m de diámetro y 0,60 de profundidad.
Para los arbustos serán de 0,40 m de diámetro y 0,50 m de profundidad.
Las plantas se colocarán en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raíz más bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactará con agua,
evitando dejar aire, el apisonado será suave y gradual.

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el listado adjunto según especificaciones en
cuanto a nombre científico y nombre vulgar, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por
provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:
La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y corresponderá solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.
La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por
parte de la Inspección de Obra designada por OPISU.
La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. Se deberán
proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
será completo y proporcionado al porte.
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas densamente pobladas de hojas.
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando así lo
acuse su porte.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la verificación de
las condiciones.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección, la encargada de la verificación de estas
condiciones.
Todos los árboles a plantar serán tutorados.
El tutorado se realizará, previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hará con tres vientos a iguales ángulos cuando la localización así lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos.
Los tutores, deberán penetrar en el terreno como mínimo 25 cm más que la raíz de la planta. El Contratista deberá
proveer 2 tutores por árbol, de varillas de carpintería de madera semidura, sección rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se harán 2 ataduras de la planta al tutor con banda elástica. La
primera atadura de la planta al tutor deberá presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberán estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservación en
el tiempo. Se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.
La Contratista será la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por árbol. Terminada la plantación, se
construirá alrededor de cada planta, una palangana y se procederá a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hará suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
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Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección.
En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista deberá
informar a la inspección de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en lugar convenido por la Inspección de Obra para
su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:
* Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantación y
crecimiento del ejemplar
* Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación
* Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su plantación en lugar
definitivo
* Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperación con des compactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.
Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los
ejemplares envasados.
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

C6.1 ARBOLADO
C6.1.1 Provisión y colocación Acer Saccharinum 3m

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Acer Saccharinum” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C6.1.2 Provisión y colocación de Aguaribay 3m

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Aguaribay” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C6.2 PARQUIZACIÓN
C6.2.1 Aporte de tierra negra

El ítem comprende la provisión, acarreo y distribución de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podrá ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto será provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican más adelante y
ser aprobado por la Inspección de Obra antes de ejecutar las tareas.
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El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos:
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos.
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.
Los requerimientos para la tierra negra común son:
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollín”.
Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinará la parquización.
En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de
Obra.
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelará y compactará con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de áreas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelación se hará con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

C6.2.2 Semilla variedad

Se deberá proveer y colocar en cantidad y ubicación según planos de variedad de semillas. Se deberá preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se deberá rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningún desecho. Se deberá tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para así evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelación del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realización de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista deberá proveer y añadir substrato orgánico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retención de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberá usar
arena.
Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. Limitar el acceso al área por no
menos de 15 días.

EL USO DE SEMILLAS
Se indicará la cantidad necesaria por metro cuadrado, según indicaciones del proveedor. El cultivo se llevará a cabo
esparciendo puñados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterrarán, para la correcta germinación. Se pasará el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pájaros. Se
deberá regar varias veces al día para que la superficie se encuentre húmeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estará condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

C6.2.3 Provisión y colocación de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar a la dirección de obra para su
aprobación.
Los chips propiamente dicho será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, etc.

C6.2.4 Provisión y colocación de Lavanda 10lts
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Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.5 Provisión y colocación de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.6 Provisión y colocación de Asclepia 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.7 Provisión y colocación de Penisetum rupelli 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.8 Provisión y colocación de Penisetum Rubra 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.9 Provisión y colocación de Formio variegado 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Formio variegado” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.10 Provisión y colocación de Bulbine amarillo/naranja 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine
amarillo/naranja” en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así
también su tamaño. La empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los
mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra.

C6.2.11 Provisión y colocación de Taco de reina (nativa) 10 lts
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Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

C7. VARIOS

C7.1 Provisión y colocación Pintura acrílica Sintevial para demarcación vial mate amarillo

Se procederá a la provisión y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, como en las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor, bajo la supervisión de la
Inspección de obra.
La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será de los colores
requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o
de hormigón tales como bordes, ejes, etc.

C7.2 Limpieza periódica y final de obra

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta
de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

D. REMODELACIÓN PATIO DE JUEGOS EN VILLA TRANQUILA

D1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que darán comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organización productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentación de
documentación técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecución del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicación de obrador con sus respectivas instalaciones, colocación de cerco y cartelería de obra.

D1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la
obra o del terreno. Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberán ser debidamente protegidos durante la ejecución de cada uno de los trabajos. Al
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completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la
obra y el entorno de la misma. Se retirarán todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrantes,
dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes:
 Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, así como pozos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán
ejecutados por la Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra.
 Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los árboles o arbustos que se encuentren a más de 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección
para proceder a su retiro.
 Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras. La Contratista tiene la
obligación de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada.
 La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal. La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El
relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista procederá efectuar el
replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de amojonamiento y nivel con sus
correspondientes cotas. Deberá tenerse en cuenta:

 Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.
 Reconocimiento de obras existentes.
 Replanteo de la traza de las cañerías y conductos por frente de trabajo en forma de línea recta. La Inspección de
obra podrá exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.
 En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitación, la Contratista presentará a la Inspección de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.
 El replanteo será controlado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e
inalterabilidad.
 Las operaciones de replanteo constaran en actas que serán firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES
Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista deberá
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerándose que con la sola
presentación de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.
Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.
EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El equipo con que deberá contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecución de la conducción de
la obra que deberá responder a las características del terreno, que surgirán del estudio que efectúe el contratista para la
cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo con aceptación de la Inspección de Obra.
FRENTES DE OBRA
Los frentes de obra también deberán estar atendidos, durante el período que media entre la finalización de la jornada
de labor y la iniciación de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar
funcionando las señales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitación, y los gastos emergentes
serán considerados en los Gastos generales de la obra.
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En relación al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la documentación gráfica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos de diversas capas y/o elementos que componen las
actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterráneas.
El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberán ser volcados a la documentación técnica completa del proyecto
ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de Obra. Una vez aprobada esta documentación,
recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si
correspondiese, su aprobación. Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.
La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificará la Inspección, pero ello no
eximirá al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, deberá verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista será responsable de su inalterabilidad y conservación. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveerá los equipos de medición
y/o nivelación, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales y
verticales será actual y de absoluta precisión, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

D1.2 Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) días contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el cómputo. El lugar de la instalación será verificado y revisado por la
inspección de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal deberá
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metálicos
cuyas dimensiones serán de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicará una
lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años), mientras que
en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rápido.
El punto inferior de la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m. En relación a la estructura de soporte, el proyecto y
cálculo será responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspección de Obra, se realizará con
perfiles metálicos pintados con sintético gris. La estructura contará con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundación se ejecutará sobre apoyo de hormigón a un metro de profundidad como mínimo.
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D1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública. La misma deberá cerrar
adecuadamente las áreas objeto de las obras. Asimismo, deberá mantener las veredas y áreas adyacentes a la obra en
buen estado de conservación a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
señalizaciones en la vía pública como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procederá a cercar la totalidad de las obras y áreas de trabajo para evitar accidentes o daños e impedir el libre acceso
de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberán asegurar
estabilidad estructural y su altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirará cuando sea necesario. El mismo será realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y será cerrado con alambre tejido romboidal 4” hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Dicho cerco deberá garantizar el cierre de la
totalidad de las áreas de trabajo. Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas para la circulación de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Dirección de Obra. La Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad
y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95, en
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

D1.4 Obrador, depósito, baño químico

Se ejecutará un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicación los
accesos de vehículos de carga y descarga. Deberá contar con un depósito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondrá de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidación. Desde el sector de guardado se llevará a
cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador será preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.
La Contratista adjudicataria deberá instalar un depósito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspección de
obra deberá contar con un local-oficina. La estructura del obrador será prefabricada o en su defecto deberá contar con
los componentes constructivos detallados a continuación.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondrá la materialización de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:
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a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaños de perfil c
galvanizados para fijación de placas de madera al piso, formando una estructura sólida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenólico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinílico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalación eléctrica: Instalación de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizará con caños plásticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estándar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estará compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidráulico o herrajes antipánico.

LOCALIZACION DE OBRADOR
Se dispondrá de un obrador para la manzana cuya localización será determinada una vez adjudicada la licitación en
función de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervención.

GESTION DEL OBRADOR
Se asignará a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
además de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como así también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estándares establecidos. Quedará a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administración de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratación de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra según las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR
a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas
b. Llevar un control diario de la ubicación de materiales y herramientas
c. Garantizar la logística de entrega de materiales en el sector de intervención
d. Garantizar la contratación de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

D2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos. Será de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dañadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupción o
rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas interrupciones
sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolición y
retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que no causen traumatismos en la vía o en
construcciones vecinas.
El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.
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D2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dañadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado.
Si los trabajos implican interrupción o rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista
deberá contribuir a que esas interrupciones sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias.
En general las actividades de demolición y retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que
no causen traumatismos en la vía o en construcciones vecinas.
El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados. El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra,
asesoría, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las
conexiones de servicios públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para
hacer los desmontajes, cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la
protección de aquellos elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en
general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

D2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelación

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación realizada en
el replanteo (Ítem D1.1), donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de edificación existente,
considerando un mínimo de 0,10 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en consideración los
niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible para relleno.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspección

D2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Acción de demolición sin cuya aprobación no
podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública,
el cual deberá ser solicitado al organismo correspondiente.
La contratista deberá prever los tiempos de gestión para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliación en el
plazo de la obra. Se deberá tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se deberá estudiar
la reorganización del tránsito. El corte de las calles deberá estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista deberá de contar con la colocación de vallados adecuados para todo tipo de demolición.
Asimismo, deberá realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
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A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga,
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza periódica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

D2.2.1 Demolición de veredas existentes

El contratista deberá realizar trabajos de demolición de vereda, deberá realizarse de manera prolija, realizando un
acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolición, se deberá realizar un
cateo manual en el perímetro de la demolición con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendrá
especial cuidado de no dañar los conductos de electricidad y/o desagües que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y
cargo de la contratista cualquier reparación que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecución de las tareas necesarias.
Unión de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Será
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición, desmonte, nivelación
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista será responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

RETIRO A VOLQUETES
La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos serán dispuestos en una zona a
acordar con la Inspección de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán
retirados por medio de volquetes.
Se deberá tener en cuenta el horario para la reorganización y retiro de escombros, para así evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehículos. Los escombros deberían de retirarse de manera periódica.

D3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como están
especificados estén o no enunciados expresamente.
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado, así
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y servirán de testigos de
comparación para la aceptación de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspección de
Obra.
Asimismo, cada solado se someterá a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO
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Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y retracción a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a
través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatación-contracción, se ajustarán a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspección de Obra, del Presente. Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante de
12 mm. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberán ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La aplicación se hará
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. El
curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta este limpia y seca. En general serán del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la
Inspección de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha,
etc.). Además, deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimación.
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la compresión del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de
calidad superior y no se permitirá el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las
superficies de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde se colocan.

D3.1 Solado de hormigón peinado (e=8cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y deberá contener malla sima. El hormigón no se colocará cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se deberán
utilizar reglas metálicas en todo el proceso de ejecución. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hará un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocará un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorción de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
útil, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:
• 3 Kg. endurecedor
• 1 1/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último punto de
fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

D3.2 Solado permeable de granza e:10cm.
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En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. La granulometría deberá ser de 8 a 25 mm,
este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspección de obra para
su aprobación.
La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

D3.3 Ejecución de Cordón de contención para granza (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

D3.4 Ejecución de Contrapiso para piso amortiguante (e=10cm)

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Servirá de base del piso amortiguante en el sector de Juegos, de acuerdo a los Planos
correspondientes.
El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la
superficie, compuesto por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón
será alisado en su totalidad (juntas de dilatación y bordes). Las juntas de dilatación se realizarán cada 2,50 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que interesarán todo
el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenarán con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellarán con producto poliuretánico.

D3.5 Ejecución de Cordón de contención para piso amortiguante (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de piso
amortiguante. La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón
a emplear será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del
servicio de hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
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espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzare el
fragüe, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

D3.6 Ejecución de Piso de caucho amortiguante in situ (Base SBR + Capa superior EDPM Virgen Maciza)

El Contratista deberá ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante in situ, para los patios de juegos
correspondientes al patio de juegos , tal como se referencia en planos y siguiendo las consideraciones de la inspección
de obra.
El sistema de piso deberá ser de tipo multicapa, comprendido por una base inferior elástica de 20a 25 mm. de espesor
y una capa superior de 7 a 10 mm. Este compuesto deberá ser permeable para permitir un óptimo drenaje de agua, por
lo que deberá comprender una granulometría diversificada en su capa elástica base y con una variación de 1,5 a 4
mm., de espesor en su capa superior.
Su aplicación se efectuará, primeramente, mediante una imprimación con aglomerante poliuretánico, luego se
conformará la primera capa de base elástica tipo SBR (espesor entre 20 a 25mm) y como terminación la capa final de
caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 7 a 10mm.). Preferentemente estas capas deberán
ejecutarse con poliuretano libre de solventes.
El contratista deberá presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la
aprobación por parte de la inspección.
La capa superior de caucho será de colores, cortes y tramados de diseño variados. El contratista deberá presentar
propuestas de diseño, color y confección para determinación y aprobación de la dirección de espacio público, esta
podrá decidir y crear las variantes correspondientes de diseño en toda la superficie de piso a colocar. Todos los
trabajos serán supervisados y aprobados por la inspección.

D3.7 Rampa de hormigón in situ

Este ítem comprende las rampas de hormigón peinado ubicado en cruces peatonales y/o donde indique la
documentación técnica. Tendrán una pendiente de 8.33%. Para su materialización se deberá construir una losa de
hormigón armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø 6 mm. con separación 12 y 15 cm. El hormigón
no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatación se realizarán en los límites de las rampas con vereda, cordón y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirán todo el espesor del
contrapiso y se rellenarán con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarán con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

D3.8 Solado de alerta podotáctil

El Ítem consiste en la ejecución de solado Baldosa podotáctil esp. 20 mm para veredas, calcáreas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al tránsito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentarán con mortero de asiento, su
colocación será recta con junta tomada y estarán colocadas según plano de obra y especificación de inspección.

D4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
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Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Aseguradores.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A versión 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Unión Technique de L’Electricitate. (París, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española.
La inspección de obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto
prolijo y mecánicamente resistente.

CALCULOS
La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del anteproyecto: Coordinación de protecciones
en transformadores

1. Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Cálculo de corrección del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
4. Cálculo dinámico de barras y soportes. Elección de interruptores

1. Verificación de protecciones de cables.
2. Cálculo de caídas de tensión: adoptado 3%.
3. Cálculo de sobre temperaturas en tableros.
4. Coordinación de la protección en motores.
5. Verificación técnica de cables.
6. Determinación potencia grupo electrógeno
7. Determinación potencia transformador de media tensión

MUESTRAS
Antes de empezar la obra deberá presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cañerías (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).
c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
d) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores pasados y equipos

auxiliares.
h) La inspección de obra podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la inspección, presentar planos

completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose
constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar la muestra exigidas en el presente artículo.

j) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat 5e se deberá presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Además, deberá
presentarse catálogos de rack, patchera y zócalo/pisoducto completos con accesorios.
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D4.1 CONEXIÓN A RED
D4.1.1 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.
Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de hierro.
La jabalina centralizara la total|dad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la dirección de obra:

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y

demás instalaciones especiales.
Provisión y colocación de tablero:
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo realizado por el
contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. Los cables serán tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

D4.2 TENDIDOS
D4.2.1 Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo

DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. Dicho ítem

contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección.

DENOMINACIÓN:
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCIÓN
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, provisión,
hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación del agua de las
excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de
propiedad de repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspección.
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección se
consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique.

CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACIÓN
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325
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DESCRIPCIÓN
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y menores.
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO
La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los cables subterráneos.

DESCRIPCION
Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las características necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de
cabrestantes, controlándose la tracción por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2
de sección por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

D4.3 LUMINARIAS
D4.3.1 Provisión y colocación de Columnas de alumbrado público de 7.75 mts

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (1er
tramo: 114,3mm de Ø / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de Ø / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,1mm de Ø / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexión, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reducción de diámetro en frio.
Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima

del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión e

interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección anticorrosiva.
Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán una longitud
mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se
utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada.
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la
fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán
poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con
arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición,
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cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original.
Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida
luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

D4.3.2 Provisión y colocación de pescante triple

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la columna con tres bulones con
tuerca de ½, según pliego.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

D4.3.3 Provisión y colocación de Iluminación urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El ítem comprende la provisión y colocación de columnas luminarias LED y la colocación de las luminarias LED de
75w para alumbrado público, con respectiva ejecución de base para su correcto anclaje. La empresa deberá garantizar
la provisión y colocación de columnas de 4,90m de altura, más artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W,
Potencia: 75 w, Material: aluminio, Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria:
cabezal cónico con dos brazos para columna Ø 75 mm, Sistema óptico: visor policarbonato anti vandálico plano
transparente.
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera y excavación para
la construcción in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las
características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista.
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación. En el caso
de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección de Obra a fin de establecer la nueva ubicación de la base y
simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocación de la
columna y su aplomado.
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederán a la colocación de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearán grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido y la
manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrará estará cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.
Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro. La ejecución de estas tareas de protección, deberá
llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. En la operación de izaje, se
adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o daños a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la
columna y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por

Página 125 de 167



efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.

D4.3.4 Provisión y colocación de Artefacto de iluminación tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, con zócalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en un archivo de
datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE según sea el
caso.

Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación de los parámetros
de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°.
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- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexión a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesía.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAl 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%.

D5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberán estar desarrollados según normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberán adjuntar a la cotización especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.
Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.
En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, deberá presentar documentación del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección
técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

D5.1 MOBILIARIO
D5.1.1 Provisión y Colocación de Banco de hormigón Vessel
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En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.1.2 Provisión y Colocación de Banco Placido

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.1.3 Provisión y Colocación cartel grande identificación de plaza

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá
empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.1.4 Provisión y Colocación cartel banderola

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel banderola", el contratista deberá empotrar los caños
componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.1.5 Provisión y Colocación de Cesto de basura metálico

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de los cestos de basura, el Contratista deberán empotrar dos
caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, según indica documentación gráfica.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.1.6 Ejecución de banco de HºAº in situ

El contratista deberá ejecutar bancos in situ en ciertas ubicaciones en el perímetro del patio de juegos, tal como se
referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra.
Estos bancos deberán ser confeccionados de H° A° y su sección lineal estará determinada a la forma del perímetro de
cada sector de la fuente existente, como se especifica en plano y según lo indique la inspección.
Su dimensión seccional deberá ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha sección tendrá un vacío
interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.
La disposición, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual deberá ser presentado por el contratista. Su estructura deberá ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida útil.

D5.1.7 Provisión y Colocación de Banco tipo Rosario chico Ø45

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “ROSARIO
CHICO” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.1.8 Provisión y Colocación de Banco tipo Rosario grande Ø65

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “ROSARIO
GRANDE” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

D5.2 JUEGOS INFANTILES
D5.2.1 Provisión y colocación de Juego Mangrullo

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Mangrullo”.
Se proveerá e instalará el modelo Mangrullo Magic, tipo No Artículo: 26001 Crucijuegos - o similar, en el sector que
indican los planos.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.2 Provisión y colocación de Juego Trepador curvo chico

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Trepador curvo
chico”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.3 Provisión y colocación de Juego Tobogán doble con escalera

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Tobogán doble con
escalera”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.4 Provisión y colocación de Juego sube y baja doble

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Sube y baja doble”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.
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D5.2.5 Provisión y colocación de Juego pórtico doble integrador

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Pórtico doble
integrador”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.6 Provisión y colocación de Juego Resorte Tabla de Surf

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Resorte Tabla de
Surf”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.7 Provisión y colocación de Juego Resorte Flor

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Resorte Flor”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.8 Provisión y colocación de Juego Resorte Dinosaurio bebe

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Resorte Dinosaurio
bebe”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.9 Provisión y colocación de Juego Panel señas

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel señas”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean

ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D5.2.10 Provisión y colocación de Juego Panel Memoria

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de “Panel Memoria”.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar y las
fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.
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El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, antes de que sean
ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones técnicas que el fabricante del
juego recomienda para dicha tarea.

D6. FORESTACIÓN - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN

Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico, según los planos generales de árboles y canteros. Dado lo específico
de las tareas a inspeccionar, la “Inspección de Obras” será realizada por personal designado por OPISU. El personal de
Inspección debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
El Contratista deberá efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizará el trazado,
amojonado y verificación de ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajísticos la Contratista deberá prever que el estaqueado de los ejes de referencia serán materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Se comprobarán las tareas, junto con la
Inspección de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajística), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la
ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a
la Inspección de Obra.
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dañinas, por ejemplo: ratas).
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.
La dosificación será de 40 l/semana para árboles y 20 l/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendrá este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y será
extensivo a toda área de parquización.
Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Dirección de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetación, mediante carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante el tiempo de conservación. Se hará
también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizará una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto será
retirado del predio diariamente.
Se deberá realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan daños
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del área
especializada de la Dirección de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendrán durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.
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MANTENIMIENTO PRELIMINAR
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al
mantenimiento adecuado de la plantación.
Deberá practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspección de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climáticas
diferentes a las normales para la zona.
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas. Controlar y extirpar la
maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía según especies y sensibilidad). La Contratista deberá
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raíces inadecuado y/o fuera de época).
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta será de características
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantación, confección de cazuela. Esta reposición es aplicable a todas las especies y
tipologías plantadas (árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, céspedes)
La reposición será responsabilidad de la Contratista.
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, un año.
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será responsable de la
custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (léase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACIÓN
El Contratista proveerá y plantará, según está indicado en planos y cómputos, respetando la cantidad, tamaño,
distancia de plantación y la elección de especies, teniendo que comunicarse con la Inspección en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes están
sujetos a la aprobación por parte de la inspección de Obra. Previo a la plantación, el Contratista deberá preparar el
sector donde se colocarán las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.
Los árboles deberán ser fuertes, bien formados, tendrán una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazándose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.
Las plantas en macetas plásticas descartables deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón serán
limpios y sanos.
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo
consideraciones particulares.
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones serán ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica.
Como criterio básico, se consideran estos tamaños mínimos estándar para los hoyos de plantación: Para los árboles
serán de 0,60 m de diámetro y 0,60 de profundidad.
Para los arbustos serán de 0,40 m de diámetro y 0,50 m de profundidad.
Las plantas se colocarán en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raíz más bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactará con agua,
evitando dejar aire, el apisonado será suave y gradual.

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN
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La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el listado adjunto según especificaciones en
cuanto a nombre científico y nombre vulgar, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por
provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:
La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y corresponderá solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.
La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por
parte de la Inspección de Obra designada por OPISU.
La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. Se deberán
proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
será completo y proporcionado al porte.
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas densamente pobladas de hojas.
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando así lo
acuse su porte.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la verificación de
las condiciones.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección, la encargada de la verificación de estas
condiciones.
Todos los árboles a plantar serán tutorados.
El tutorado se realizará, previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hará con tres vientos a iguales ángulos cuando la localización así lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos.
Los tutores, deberán penetrar en el terreno como mínimo 25 cm más que la raíz de la planta. El Contratista deberá
proveer 2 tutores por árbol, de varillas de carpintería de madera semidura, sección rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se harán 2 ataduras de la planta al tutor con banda elástica. La
primera atadura de la planta al tutor deberá presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberán estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservación en
el tiempo. Se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.
La Contratista será la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por árbol. Terminada la plantación, se
construirá alrededor de cada planta, una palangana y se procederá a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hará suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección.
En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista deberá
informar a la inspección de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en lugar convenido por la Inspección de Obra para
su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:
* Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantación y
crecimiento del ejemplar
* Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación
* Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su plantación en lugar
definitivo
* Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
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recuperación con des compactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.
Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los
ejemplares envasados.
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

D6.1 ARBOLADO
D6.1.1 Provisión y colocación de Acer Saccharinum 3m

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Acer Saccharinum” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

D6.1.2 Provisión y colocación de Curupí 3m

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Curupí” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

D6.2 PARQUIZACIÓN
D6.2.1 Aporte de tierra negra

El ítem comprende la provisión, acarreo y distribución de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podrá ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
resto será provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican más adelante y
ser aprobado por la Inspección de Obra antes de ejecutar las tareas.
El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos:
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos.
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.
Los requerimientos para la tierra negra común son:
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollín”.
Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinará la parquización.
En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de
Obra.
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelará y compactará con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de áreas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelación se hará con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

D6.2.2 Semilla variedad
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Se deberá proveer y colocar en cantidad y ubicación según planos de variedad de semillas. Se deberá preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se deberá rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningún desecho. Se deberá tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para así evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelación del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realización de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista deberá proveer y añadir substrato orgánico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retención de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberá usar
arena.
Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. Limitar el acceso al área por no
menos de 15 días.
EL USO DE SEMILLAS
Se indicará la cantidad necesaria por metro cuadrado, según indicaciones del proveedor. El cultivo se llevará a cabo
esparciendo puñados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterrarán, para la correcta germinación. Se pasará el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pájaros. Se
deberá regar varias veces al día para que la superficie se encuentre húmeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estará condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

D6.2.3 Provisión y colocación de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar a la dirección de obra para su
aprobación.
Los chips propiamente dicho será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, etc.

D6.2.4 Provisión y colocación de Lavanda 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

D6.2.5 Provisión y colocación de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

D6.2.6 Provisión y colocación de Asclepia 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

D6.2.7 Provisión y colocación de Penisetum rupelli 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.
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D6.2.8 Provisión y colocación de Penisetum Rubra 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

D6.2.9 Provisión y colocación de Formio variegado 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Formio variegado” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

D6.2.10 Provisión y colocación de Bulbine amarillo/naranja 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Bulbine
amarillo/naranja” en los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así
también su tamaño. La empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los
mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra.

D6.2.11 Provisión y colocación de Taco de reina 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Taco de reina” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

D7. VARIOS

D7.1 PINTURA
D7.1.1 Provisión y colocación Pintura acrílica Sintevial para demarcación vial mate amarillo

Se procederá a la provisión y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, como en las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor, bajo la supervisión de la
Inspección de obra.
La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será de los colores
requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o
de hormigón tales como bordes, ejes, etc.

D7.1.2 Provisión y colocación de Pintura Revestimiento Plástico Texturado

Se aplicará pintura acrílico exterior en muro de hormigón premoldeado existente, según referencia de plano y
siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentación
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.
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D7.2 MAMPOSTERIA
D7.2.1 Construcción de canteros de ladrillo 12x18x33 (h=1m)

En los sectores indicados en los planos correspondientes y conforme a la inspección de obra, se deberá construir el
muro con ladrillos cerámicos de 12x18x33. El mismo deberá tener una perfecta colocación, juntas, y terminación, las
cuales deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

D7.3 REVOQUES
D7.3.1 Ejecución de revoque a la cal grueso exterior en cantero

Se realizará revoque grueso a la cal impermeable. Las indicaciones de los trabajos se determinarán a través de la
inspección de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentación
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas serán verificadas en obra.

D7.4 LIMPIEZA
D7.4.1 Ejecución de revoque a la cal grueso exterior en cantero

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta
de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

E. REMODELACIÓN PLAZA EN VILLA TRANQUILA

E1. TRABAJOS PRELIMINARES

Las tareas preliminares contemplan los procesos y labores que darán comienzo al inicio de obra quedando a cargo de
la organización productiva de la comunidad. Dentro de estos procesos iniciales se encuentran la presentación de
documentación técnica, permisos de apertura y tareas esenciales que permiten efectuar una correcta ejecución del
proyecto. Las tareas de obra esenciales comprenden la limpieza, replanteo y desmalezamiento de superficies,
ubicación de obrador con sus respectivas instalaciones, colocación de cerco y cartelería de obra.

E1.1 Limpieza general y replanteo

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la
obra o del terreno. Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y pisos existentes, los cuales deberán ser debidamente protegidos durante la ejecución de cada uno de los trabajos. Al
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completar los trabajos inherentes a la jornada la Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la
obra y el entorno de la misma. Se retirarán todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrantes,
dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes:
 Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, así como pozos dejados por las raíces extirpadas o de cualquier
otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán
ejecutados por la Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra.
 Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio. Los árboles o arbustos que se encuentren a más de 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección
para proceder a su retiro.
 Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras. La Contratista tiene la
obligación de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos
exigidos por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada.
 La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a retirar la
capa de suelo vegetal. La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El
relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista procederá efectuar el
replanteo planialtimétrico de las obras a ejecutar y establecer los puntos de amojonamiento y nivel con sus
correspondientes cotas. Deberá tenerse en cuenta:

 Reconocimiento de los puntos fijos de la Municipalidad correspondiente y transporte de cotas a lo largo de toda la
traza, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en obra.
 Reconocimiento de obras existentes.
 Replanteo de la traza de las cañerías y conductos por frente de trabajo en forma de línea recta. La Inspección de
obra podrá exigir destapes o sondeos sobre la traza a fin de verificar su factibilidad o conveniencia y para programar
métodos constructivos.
 En caso que pudieran detectarse algunas diferencias de cotas entre la realidad y la indicada en los planos de
Licitación, la Contratista presentará a la Inspección de obra las variantes a ejecutar sobre el proyecto, sin que ello
implique pago adicional alguno.
 El replanteo será controlado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos y a los errores que
pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e
inalterabilidad.
 Las operaciones de replanteo constaran en actas que serán firmadas por el Inspector de obra y el Representante
técnico de la Contratista, y los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los
Gastos Generales del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES
Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre las medidas de seguridad, el Contratista deberá
dar estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas municipales respectivas, considerándose que con la sola
presentación de la Propuesta declara conocerlas y haberlas contemplado.
Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la
Autoridad municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes atribuidos al incumplimiento de las
mencionadas Ordenanzas.
EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El equipo con que deberá contar la contratista es el correspondiente y necesario para la ejecución de la conducción de
la obra que deberá responder a las características del terreno, que surgirán del estudio que efectúe el contratista para la
cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo con aceptación de la Inspección de Obra.
FRENTES DE OBRA
Los frentes de obra también deberán estar atendidos, durante el período que media entre la finalización de la jornada
de labor y la iniciación de la siguiente, por personal de la Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar
funcionando las señales de seguridad de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Licitación, y los gastos emergentes
serán considerados en los Gastos generales de la obra.
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En relación al replanteo y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la Contratista
deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los
cateos necesarios a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la documentación gráfica
correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos de diversas capas y/o elementos que componen las
actuales calzadas y aceras, a fin de verificar los diferentes perfiles transversales definitivos, de niveles y tapadas
existentes de los tendidos y pasajes de las instalaciones subterráneas.
El relevamiento Planialtimétrico y los cateos deberán ser volcados a la documentación técnica completa del proyecto
ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de Obra. Una vez aprobada esta documentación,
recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si
correspondiese, su aprobación. Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de
los trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.
La Empresa, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de
Proyecto, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del
estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. La Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de
las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel, operaciones que verificará la Inspección, pero ello no
eximirá al Contratista de sus responsabilidades; en consecuencia, deberá verificarlos personalmente evitando cualquier
error proveniente de ella.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista será responsable de su inalterabilidad y conservación. En un todo
de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Proveerá los equipos de medición
y/o nivelación, necesarios para materializar el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales y
verticales será actual y de absoluta precisión, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos. Cualquier
diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. Cualquier trabajo extraordinario como
demoliciones de muros, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
los replanteos, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

E1.2 Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar dentro de los primeros CINCO (5) días contados a partir de la fecha de firma de
inicio de obra el o los carteles indicados en el cómputo. El lugar de la instalación será verificado y revisado por la
inspección de obra con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Todos los carteles de
obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo contractual. El cuerpo principal deberá
estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24 sobre un bastidor de perfiles metálicos
cuyas dimensiones serán de 6,00 (seis) metros de ancho por 4,00 (cuatro) metros de alto. En el frente se aplicará una
lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años), mientras que
en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de secado rápido.
El punto inferior de la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m. En relación a la estructura de soporte, el proyecto y
cálculo será responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo con la inspección de Obra, se realizará con
perfiles metálicos pintados con sintético gris. La estructura contará con tratamiento anticorrosivo en su totalidad. En
caso de ser necesaria, la fundación se ejecutará sobre apoyo de hormigón a un metro de profundidad como mínimo.
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E1.3 Cerco de Obra

La Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública. La misma deberá cerrar
adecuadamente las áreas objeto de las obras. Asimismo, deberá mantener las veredas y áreas adyacentes a la obra en
buen estado de conservación a partir de su ingreso a la obra, y cumplir con todas las exigencias sobre las
señalizaciones en la vía pública como se detalla en el anexo de Seguridad e Higiene correspondiente. La Contratista
procederá a cercar la totalidad de las obras y áreas de trabajo para evitar accidentes o daños e impedir el libre acceso
de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de
los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberán asegurar
estabilidad estructural y su altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en
uso y se lo retirará cuando sea necesario. El mismo será realizado con postes de madera de 3x3 pulgadas x 2 mts de
altura, correctamente clavados en tierra, y será cerrado con alambre tejido romboidal 4” hasta cubrir los dos metros de
altura. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Dicho cerco deberá garantizar el cierre de la
totalidad de las áreas de trabajo. Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro elemento necesario
que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas
desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o
vehicular. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el
acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas para la circulación de personas con movilidad reducida y de acuerdo a
las exigencias de la Dirección de Obra. La Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad
y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95, en
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

E1.4 Obrador, depósito, baño químico

Se ejecutará un obrador de dimensiones adecuadas para acopio de materiales, considerando para su ubicación los
accesos de vehículos de carga y descarga. Deberá contar con un depósito de materiales, herramientas y equipos. Se
dispondrá de un lugar de acopio de hierro bajo cubierta para evitar oxidación. Desde el sector de guardado se llevará a
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cabo el traslado de las materias primas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos siguiendo las
especificaciones relativas a la escala de lo trasladado. El obrador será preparado por La Contratista, cumpliendo con
las disposiciones del Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.
La Contratista adjudicataria deberá instalar un depósito y sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las
condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La inspección de
obra deberá contar con un local-oficina. La estructura del obrador será prefabricada o en su defecto deberá contar con
los componentes constructivos detallados a continuación.

COMPONENTES DEL OBRADOR
La contratista dispondrá la materialización de un obrador prefabricado o en su defecto con los siguientes componentes:

a. Estructura primaria: perfiles IPN y chapa galvanizada de 2,5mm de espesor. Con travesaños de perfil c
galvanizados para fijación de placas de madera al piso, formando una estructura sólida completamente
galvanizada.

b. Piso: fenólico de 18mm tratado con protex. En la parte superior puede ser tratada con laca o colocar un piso
vinílico c. Paredes: panel de chapa galvanizada 50 mm con relleno de poliestireno

c. Instalación eléctrica: Instalación de tablero central con disyuntor de 25 Amp para luces de 10 Amp y térmica
para tomacorrientes de 16 Amp. El trazado se realizará con caños plásticos normalizados. Prever 3
tomacorrientes, 2 para apliques de tubos fluorescentes y una luz exterior

d. Aberturas: Ventanas de aluminio blanco (1,20x0,90 m como medida Estándar) de forma de apertura corrediza o
en su defecto reemplazar por rejas. La puerta estará compuesta de chapa con marco reforzado de espesor 1,6mm
y como opcional usar cierre hidráulico o herrajes antipánico.

LOCALIZACIÓN DE OBRADOR
Se dispondrá de un obrador para la manzana cuya localización será determinada una vez adjudicada la licitación en
función de los trabajos a desarrollarse en el sector de intervención.

GESTION DEL OBRADOR
Se asignará a un sereno las tareas relativas al abastecimiento de materias primas para la obra, siendo responsable
además de su efectivo traslado a los puestos de trabajo asignados para las tareas, como así también verificar la calidad
de los mismos de acuerdo los estándares establecidos. Quedará a cargo de la seguridad de los materiales y equipos
almacenados y la correcta administración de los espacios a los fines de garantizar el mantenimiento de acuerdo a las
normativas vigentes. Entre sus atribuciones se incluye gestionar la contratación de los servicios de traslado y el retiro
de escombros y tierra según las necesidades conforme avances de obra.

TAREAS RESPONSABLES DEL OBRADOR
a. Sistematizar la demanda de materiales y herramientas
b. Llevar un control diario de la ubicación de materiales y herramientas
c. Garantizar la logística de entrega de materiales en el sector de intervención
d. Garantizar la contratación de servicios de traslado y retiro de escombros y tierra

E2. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

GENERALIDADES
En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos. Será de exclusiva
responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten dañadas por
trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado. Si los trabajos implican interrupción o
rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista deberá contribuir a que esas interrupciones
sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias. En general las actividades de demolición y
retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que no causen traumatismos en la vía o en
construcciones vecinas.
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El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados.
El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, equipo,
herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las conexiones de servicios
públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes,
cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la protección de aquellos
elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

E2.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

En caso que se produzcan daños a personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por efectos de la
demolición o retiro de escombros efectuados, el Contratista será responsable de los mismos.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la reparación de edificaciones y estructuras adyacentes que resulten
dañadas por trabajos que se realicen sin las precauciones debidas o sin equipo adecuado.
Si los trabajos implican interrupción o rotura de cañerías o redes eléctricas de los servicios públicos, el Contratista
deberá contribuir a que esas interrupciones sean mínimas y procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias.
En general las actividades de demolición y retiro de escombros, se deberá hacer por medios mecánicos o manuales que
no causen traumatismos en la vía o en construcciones vecinas.
El procedimiento a utilizar y sus elementos constitutivos deben ser sometidos a la aprobación de la inspección antes de
ser utilizados. El Contratista dentro de su análisis deberá incorporar todos los costos por concepto de mano de obra,
asesoría, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección, reparaciones de las
conexiones de servicios públicos, daños a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para
hacer los desmontajes, cargue de materiales desechables, transporte y descargue en el sitio de disposición final; la
protección de aquellos elementos que, aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos; y en
general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas
cercanas a las obras y a los usuarios de las vías aledañas a la obra. En caso de encontrarse pozos absorbentes el
contratista será responsable de cegarlos, con escombro y cal debidamente compactado.

E2.1.1 Movimiento de suelos, perfilado y nivelación

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación realizada en
el replanteo (Ítem E1.1), donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de edificación existente,
considerando un mínimo de 0,14 m de movimiento de suelo. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado,
movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina compactadora o
retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en consideración los
niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de
los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible para relleno.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no haya sido
ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspección
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E2.2 DEMOLICIONES

La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra un Plan de Acción de demolición sin cuya aprobación no
podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública,
el cual deberá ser solicitado al organismo correspondiente.
La contratista deberá prever los tiempos de gestión para dichos permisos sin dar lugar a una mayor ampliación en el
plazo de la obra. Se deberá tomar en cuenta el corte parcial de la calzada, de ser necesario y a su vez se deberá estudiar
la reorganización del tránsito. El corte de las calles deberá estar contemplado en el plan de trabajos general de la obra.
La contratista deberá de contar con la colocación de vallados adecuados para todo tipo de demolición.
Asimismo, deberá realizar los trabajos dentro de las reglas del arte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga,
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza periódica de escombros u otros
elementos en veredas y calles.

E2.2.1 Demolición de veredas existentes

El contratista deberá realizar trabajos de demolición de vereda, deberá realizarse de manera prolija, realizando un
acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias. Previo a la demolición, se deberá realizar un
cateo manual en el perímetro de la demolición con el fin de localizar e identificar posibles interferencias. Se tendrá
especial cuidado de no dañar los conductos de electricidad y/o desagües que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y
cargo de la contratista cualquier reparación que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos.
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para la
correcta ejecución de las tareas necesarias.
Unión de Obras Nuevas con Existentes con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Será
por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición, desmonte, nivelación
explanaciones. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de
todas las construcciones e instalaciones de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. A su vez, el
Contratista será responsable del relleno de tierra hasta que el terreno quede nivelado.

RETIRO A VOLQUETES
La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos serán dispuestos en una zona a
acordar con la Inspección de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán
retirados por medio de volquetes.
Se deberá tener en cuenta el horario para la reorganización y retiro de escombros, para así evitar inconvenientes con
los comerciantes, peatones y vehículos. Los escombros deberían de retirarse de manera periódica.

E3. CONTRAPISOS, PISOS Y SOLADOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados indicados
en las planillas de locales y planos respectivos.
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Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como están
especificados estén o no enunciados expresamente.
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado, así
como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y
obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y servirán de testigos de
comparación para la aceptación de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspección de
Obra.
Asimismo, cada solado se someterá a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y retracción a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a
través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura. Todos los aspectos referidos a juntas
de dilatación-contracción, se ajustarán a las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspección de Obra, del Presente. Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante de
12 mm. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberán ajustarse
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales. En cuanto a los selladores que
constituyen el material de relleno para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La aplicación se hará
con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. El
curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta este limpia y seca. En general serán del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador
en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse
estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la
Inspección de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha,
etc.). Además, deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes
tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimación.
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la compresión del sellador de modo tal que llegue y
se adhiera en todos los puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de
calidad superior y no se permitirá el empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las
superficies de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde se colocan.

E3.1 Solado de hormigón peinado e=8cm

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior y deberá contener malla sima. El hormigón no se colocará cuando la temperatura del
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ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se deberán
utilizar reglas metálicas en todo el proceso de ejecución. Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con
suelo seleccionado, se hará un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se colocará un film de
polietileno de 200 micrones para evitar la absorción de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida
útil, evitar humedad ascendente. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el
agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:
• 3 Kg. endurecedor
• 1 1/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último punto de
fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho
y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

E3.2 Solado permeable de granza e:10cm.

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. La granulometría deberá ser de 8 a 25 mm,
este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la inspección de obra para
su aprobación.
La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo de ladrillo.
Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

E3.3 Ejecución de Cordones de contención para granza (h=10cm)

Se construirá un cordón de contención en hormigón de 10 cm de espesor por 20 cm de profundidad, con respectivo
hierro estructural, este cumplirá la función de división entre los diferentes tipos de suelos para contención de granza.
La terminación del mismo deberá ser prolija, no se aceptarán grietas o huellas de animales. El hormigón a emplear
será H21, debiendo la contratista presentar ante cada hormigonada el remito de la empresa prestadora del servicio de
hormigón, donde indique la dosificación del hormigón volcado en obra.
Se ejecutarán in situ, en hormigón H21 usando un reemplazo del 20% de los agregados naturales por agregados
reciclados, según norma IRAM 1531.
Los moldes se fijarán de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la
rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posición correcta, durante las operaciones de colocación y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberán ser pintados con sustancias que permitan una lubricación, de
forma que no se adhiera al mismo el material de hormigón. Se colocará una armadura compuesta según calculo
estructural. El llenado se realizará con Hormigón H21. La colocación del hormigón no se interrumpirá en los tramos
comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El hormigón deberá tener una homogeneidad en todo el
espesor y una terminación uniforme y con bordes superiores curvos. Deberá ser vibrado y antes de comenzar el fragüe,
fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, según su ubicación).

E3.4 Ejecución de escalera de HºAº

Se procederá a realizar las escaleras de hormigón armado según ubicación en documentación gráfica. Cada escalón
deberá ser de 0,18 x 0,3. El detalle del mismo deberá ser aprobado por la Inspección de Obras.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.

AGUA DE AMASADO
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias extrañas.
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CEMENTO PORTLAND
Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su calidad responderá a normas
IRAM l504.
La aprobación por la Dirección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad del cemento.
En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma representativa por la Dirección de
Obra y sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días
siguientes.
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no deberá
exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que
la Dirección de Obra considere perniciosas, será rechazada y retirada de la obra.
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde algunas de las superficies de hormigón serán vistas según lo
indicado en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de asegurar la obtención de
una coloración uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la terminación superficial, textura y color a
obtener, la que deberá ser conformada por la Dirección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma
procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida para cada caso, la Inspección dará
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las que deberán ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS
Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica apropiada
para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados compatible con la estructura.
Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar
de los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar
vacíos ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES
La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra mediante ensayos. Los
incorporadores de aire cumplirán con las normas.
Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la
corrosión de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGÓN
La Obra deberá construirse con un h30 cm. a los 28 días de edad (Hormigón Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II
según CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACIÓN
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en peso, y el Contratista deberá
disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, según el reglamento CIRSOC.
El contenido mínimo de cemento será de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su
dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá demostrar previamente a la iniciación de los trabajos que la
calidad del hormigón se ajuste a lo establecido precedentemente.
Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 días de edad.
El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo
menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días.
El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del hormigón.

Página 146 de 167



La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC.
El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección de Obra.

COMPACTACIÓN POR VIBRADO DEL HORMIGÓN
El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica, suplementada por
apisonado y compactación manual.
En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los encofrados.
Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán los necesarios para
que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado.
Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa de la Inspección,
para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.
Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación satisfactoria, sin
que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la duración de la misma.
La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigón en las que
el fragüe se haya iniciado.
La vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los planos.

CURADO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO
El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a cuanto está
especificado en el CIRSOC, y según las instrucciones de la Inspección de Obra.
El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente, (y no periódicamente), humedecido, para posibilitar y
favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo mínimo de curado
el de 7 (siete) días consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante
este período el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre
arpillera o materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de
evitar toda pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco
espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS
Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM.
No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al reglamentario en ningún miembro estructural.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN FRESCO
Deben verificarse según ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia será necesaria y
suficiente para que, con los medios de colocación y compactación mecánica, el hormigón se deforme plásticamente en
forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los
mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia
entre las barras y el hormigón.
Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni acumule un exceso de agua
libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de las mezclas será determinada mediante el
ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Los
pastones de hormigón colocados en la misma sección de estructura, tendrán consistencia uniforme. Deben efectuarse
controles periódicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspección de Obra y cada vez que en
observación visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).
En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.
Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas
porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar
comprendido entre los límites especificados, de no ser así, se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones,
no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado
se considerará que la consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de
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consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los trabajos de
colocación del hormigón.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las especificaciones de ROTURA
DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS según CIRSOC.
Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia Característica a
compresión calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x 0,30m ensayadas según normas
IRAM.
Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del hormigón en los
encofrados según normas IRAM.
Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas según normas IRAM, curado con temperatura y humedad
establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS
Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas a 28 días.
Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigón proveniente
de la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la Inspección de Obra. Se considerará como resultado
del ensayo el promedio de la resistencia del número de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los
dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente.
Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para
corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de garantía de los resultados de control
de resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias.

NÚMERO DE MUESTRAS
La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la Obra y por cada
hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para que se realice un ensayo de 2 (dos)
probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las restantes a los 28 días de edad. Todos los ensayos deberán
cumplir con los valores establecidos precedentemente.
En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente información:
- Número de la muestra
- Fecha de llenado
- Fecha de ensayo
- Lugar de extracción
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia

E3.5 Ejecución de rampas de acceso

Este ítem comprende las rampas de hormigón peinado ubicado en los accesos al sector de estar según indique la
documentación técnica. Tendrán una pendiente de 8.33%. Para su materialización se deberá construir una losa de
hormigón armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø 6 mm. con separación 12 y 15 cm. El hormigón
no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatación se realizarán en los límites de las rampas con vereda, cordón y entre rampas,
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dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirán todo el espesor del
contrapiso y se rellenarán con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarán con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

E3.6 Rampa de hormigón in situ

Este ítem comprende las rampas de hormigón peinado ubicado en esquinas de camino peatonal y/o donde indique la
documentación técnica. Tendrán una pendiente de 8.33%. Para su materialización se deberá construir una losa de
hormigón armado, de 10 cm de espesor, con un nivel a determinar por la Inspección. Se utilizará hormigón (H 21) con
pedregullo 10/20, asentamiento con tosca 8cm, el que deberá tener una resistencia cilíndrica a la compresión de 250
kg/cm2 a los 28 días. Se introducirán fibras de polipropileno en una proporción de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro
fisuras. Se colocará previo a llenarse el piso, una malla de hierro de Ø 6 mm. con separación 12 y 15 cm. El hormigón
no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centígrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados centígrados). Se colocará un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto
por arenas cuarcíticas y cemento, en una dosificación de 3kg/m2. La terminación del hormigón peinado en su
totalidad. Las juntas de dilatación se realizarán en los límites de las rampas con vereda, cordón y entre rampas,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los que incluirán todo el espesor del
contrapiso y se rellenarán con elemento comprensible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3). Las ranuras se
rellenarán con sellador de Poliuretano Sikaflex 1 a Plus o superior.

E3.7 Solado de alerta podo táctil.

El Ítem consiste en la ejecución de solado Baldosa podotáctil esp. 20 mm para veredas, calcáreas (cementicias textura
de franjas longitudinales) antideslizantes, de alta resistencia al desgaste y al tránsito peatonal, cuyas dimensiones son
0,40 x 0,40 m, color amarillo, acabado mate, tipo Mosaicos Andes o superior. Se asentarán con mortero de asiento, su
colocación será recta con junta tomada y estarán colocadas según plano de obra y especificación de inspección.

E4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo establecido en estas
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Aseguradores.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A versión 2006 o vigente.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission. (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Unión Technique de L’Electricitate. (París, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española.
La inspección de obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados un aspecto
prolijo y mecánicamente resistente.

CALCULOS
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La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del anteproyecto: Coordinación de protecciones
en transformadores

1. Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
2. Cálculo de corrección del factor de potencia: adoptado 0.95.
3. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
4. Cálculo dinámico de barras y soportes. Elección de interruptores

1. Verificación de protecciones de cables.
2. Cálculo de caídas de tensión: adoptado 3%.
3. Cálculo de sobre temperaturas en tableros.
4. Coordinación de la protección en motores.
5. Verificación técnica de cables.
6. Determinación potencia grupo electrógeno
7. Determinación potencia transformador de media tensión

MUESTRAS
Antes de empezar la obra deberá presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). b) Cañerías (Un
trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica).

b) Cajas (una de cada tipo a emplear).
c) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
d) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
f) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo, completo con sus lámparas y conductores pasados y equipos

auxiliares.
h) La inspección de obra podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la inspección, presentar planos

completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose
constar con la expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar la muestra exigidas en el presente artículo.

j) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat 5e se deberá presentar muestras de cables
UTP, conectores y todo material que se utilice para realizar el cableado estructurado. Además, deberá
presentarse catálogos de rack, patchera y zócalo/pisoducto completos con accesorios.

E4.1 CONEXIÓN A RED
E4.1.1 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta.
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.
Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de hierro.
La jabalina centralizara la total|dad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión.
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor correspondiente, el
mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.
Pruebas de aislamiento:
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la dirección de obra:

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra
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- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y
demás instalaciones especiales.

Provisión y colocación de tablero:
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo realizado por el
contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor
diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las
normas vigentes.
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. Los cables serán tipo
“PIRELLI antiflama” o equivalente.
Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

E4.2 TENDIDOS
E4.2.1 Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo

DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. Dicho ítem

contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección.

DENOMINACIÓN:
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en los
lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

DESCRIPCIÓN
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, provisión,
hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación del agua de las
excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de
propiedad de repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones
especiales dadas por la Inspección.
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección se
consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique.

CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):

DENOMINACIÓN
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325

DESCRIPCIÓN
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas IRAM
13326 y 13331-1.
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y menores.
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola pieza
con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.

CABLE SINTENAX

OBJETO
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La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los cables subterráneos.

DESCRIPCION
Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de manera tal que
no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las características necesarias para que
el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la bobina, debiendo
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de
tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de
cabrestantes, controlándose la tracción por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el
tendido se haga a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2
de sección por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios encargados
de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la
fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma suave.

E4.3 LUMINARIAS
E4.3.1 Provisión y colocación de Columnas de alumbrado público de 7.75 mts

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos (1er
tramo: 114,3mm de Ø / 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 88,9mm de Ø / 3m de altura / 4,05mm de
espesor - 3er tramo 76,1mm de Ø / 1,75m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexión, construidas en acero
de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de
reducción de diámetro en frio.
Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por encima
del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo
Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión e
interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El
color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección anticorrosiva.
Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán una longitud
mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará
al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se
utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada.
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la
fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el
conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente
inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán
poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de
los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con
arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su
correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición,
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para
luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original.
Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida
luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la
estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
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E4.3.2 Provisión y colocación de pescante triple

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø
en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en
3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la columna con tres bulones con
tuerca de ½, según pliego.
Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final de los
brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

E4.3.3 Provisión y colocación de Iluminación urbana Farola Led 75w con columna 4,90m

El ítem comprende la provisión y colocación de columnas luminarias LED y la colocación de las luminarias LED de
75w para alumbrado público, con respectiva ejecución de base para su correcto anclaje. La empresa deberá garantizar
la provisión y colocación de columnas de 4,90m de altura, más artefacto led, de alta eficiencia = > 75 Lumen/W,
Potencia: 75 w, Material: aluminio, Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado, Tipo de luminaria:
cabezal cónico con dos brazos para columna Ø 75 mm, Sistema óptico: visor policarbonato anti vandálico plano
transparente.
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera y excavación para
la construcción in situ de las bases para las columnas. Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las
características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista.
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones enterradas y que
no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación. En el caso
de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección de Obra a fin de establecer la nueva ubicación de la base y
simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la acera, si los hubiere. Se
tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior colocación de la
columna y su aplomado.
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederán a la colocación de las columnas, para lo cual durante
las tareas de izaje se emplearán grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar. Al
momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido y la
manta termocontraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrará estará cubierto
con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera.
Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro. La ejecución de estas tareas de protección, deberá
llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. En la operación de izaje, se
adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o daños a personas, y cosas de propiedad de terceros
o del prestador.
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de madera dura a fin
de mantener su verticalidad. Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la
columna y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido. Previo a las tareas descriptas de sellado
de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas
a servir de reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por
efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la
longitud de la columna fuera de su empotramiento.

Tipo la alemana, se adjunta imagen dereferencia.
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E4.3.4 Provisión y colocación de Artefacto de iluminación tipo STRAND SX 200 de led 280 w, 140 LM/W

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, con zócalo tipo
NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e
IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de buena
performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo alguno para el
Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las
siguientes facilidades:

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en un archivo de
datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE según sea el
caso.

Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación de los parámetros
de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios no registrados
mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de
acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia
de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo menor a 9,0 Kg.
Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°.

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados al cuerpo.
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Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de apertura
superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No se
admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de las
placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre los
disipadores.

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se admiten
lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexión a la red y 4to
conductor (opcional) luminaria de cortesía.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 180 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con control térmico
independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAl 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%.

E5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Todos los juegos y equipamientos deberán estar desarrollados según normas IRAM, asegurando calidad, durabilidad y
seguridad de los juegos. No deben poseer bordes filosos. Se deberán adjuntar a la cotización especificaciones técnicas,
dimensiones, propuestas de colores de ser necesario y fotos de los productos.
Las medidas expresadas en los juegos son las que se nombran en detalle de cada item y deben tener el material
necesario y suficiente para ser empotrados de manera correcta.
En caso de que la Empresa Contratista no pueda proveer del equipamiento nombrado, por falta del fabricante
correspondiente, deberá presentar documentación del equipamiento adoptado a colocar, siempre respondiendo a las
mismas normas.
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección
técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas
necesarias que se especifican en el pliego.
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

E5.1 MOBILIARIO
E5.1.1 Provisión y Colocación de Banco de hormigón Vessel

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “VESSEL” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

E5.1.2 Provisión y Colocación de Banco Placido

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “PLACIDO” de
primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

E5.1.3 Provisión y Colocación cartel grande identificación de plaza

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá
empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de profundidad para su
fijación y anclaje.
El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

E5.1.4 Provisión y Colocación de Cesto de basura metálico

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de los cestos de basura, el Contratista deberán empotrar dos
caños de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación, según indica documentación gráfica.
El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación
de la Dirección de Obra, antes de su ejecución.

E5.1.5 Provisión y Colocación de conjunto Timbal alisado (mesa + 4 bancos)

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de conjuntos de hormigón “Timbal Alisado”. Dentro del rubro
se incluye la colocación y fijación según corresponda.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Obra, antes de su ejecución.

E5.2 JUEGOS BIOSALUDABLES
E5.2.1 Provisión y colocación fortalecedor de piernas

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el título del Ítem.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.

E5.2.2 Provisión y colocación de fortalecedor de pecho plano

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el título del Ítem.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.
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E5.2.3 Provisión y colocación de caminando en el aire doble

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el título del Ítem.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.

E5.2.4 Provisión y colocación de relajadores de cintura triple vaivén

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en
el título del Ítem.
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar. Se
adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la base a ejecutar.

E6. FORESTACIÓN - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN

Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico, según los planos generales de árboles y canteros. Dado lo específico
de las tareas a Inspeccionar, la “Inspección de Obras” será realizada por personal designado por OPISU. El personal
de Inspección debe tener un perfil adecuado y certificado con experiencia en las disciplinas del paisaje, el
medioambiente, la arquitectura y el urbanismo.

REPLANTEO Y RELEVAMIENTO
El Contratista deberá efectuar el replanteo y relevamiento de las obras teniendo especial cuidado de los criterios
diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. Realizará el trazado,
amojonado y verificación de ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia. En el caso de los
replanteos paisajísticos la Contratista deberá prever que el estaqueado de los ejes de referencia serán materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Se comprobarán las tareas, junto con la
Inspección de Obra (tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajística), dejando asentada toda novedad
que se presentara.

CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o
arbustivas existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la
ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a
la Inspección de Obra.
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá eliminar, lastimar o molestar a las especies de animales
vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar (quedan excluidas aquellas
consideradas plagas o dañinas, por ejemplo: ratas).
Se deberán extremar los recaudos, respecto al riego de los ejemplares.
La dosificación será de 40 l/semana para árboles y 20 l/semana para cada arbusto, dos veces por semana en verano y
una vez por semana en invierno, se mantendrá este riego durante 3 meses, una vez finalizadas las obras y será
extensivo a toda área de parquización.
Estas frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar a la Dirección de Obra, que se modifiquen las mismas, en caso de
presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para la zona. Las palanganas deben mantenerse libres de
vegetación, mediante carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia, por
parte de los ejemplares.
El control de las plagas (hormigas, etc.) reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante el tiempo de conservación. Se hará
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también: la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. Asimismo, se realizará una limpieza
continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de higiene. El material suelto será
retirado del predio diariamente.
Se deberá realizar un control de malezas en el caso de ser necesario para evitar la competencia con las especies
plantadas.
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan daños
en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o
quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del área
especializada de la Dirección de Espacios Verdes. La totalidad de las tareas mencionadas se mantendrán durante tres
meses, una vez finalizadas las obras.

MANTENIMIENTO PRELIMINAR
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al
mantenimiento adecuado de la plantación.
Deberá practicar el riego después del trasplante dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno,
pudiendo la inspección de Obra solicitar que se modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climáticas
diferentes a las normales para la zona.
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando
los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas. Controlar y extirpar la
maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos manuales.
Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (varía según especies y sensibilidad). La Contratista deberá
reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado por
vicios ocultos previos como por ejemplo la provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero
comercial y que se manifiestan seis meses luego. (ej: plantas que fueron trasplantes de fila de vivero a envases con
corte de raíces inadecuado y/o fuera de época).
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al principio y la planta repuesta será de características
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta inservible,
reapertura del hoyo, nueva plantación, confección de cazuela. Esta reposición es aplicable a todas las especies y
tipologías plantadas (árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, céspedes)
La reposición será responsabilidad de la Contratista.
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, un año.
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será responsable de la
custodia del patrimonio construido, así como del material vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (léase vandalismo, robos, hurtos, etc.).
Para lo cual, el contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados.

PLANTACIÓN
El Contratista proveerá y plantará, según está indicado en planos y cómputos, respetando la cantidad, tamaño,
distancia de plantación y la elección de especies, teniendo que comunicarse con la Inspección en caso de ser inevitable
el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros. Los cambios de especies por faltantes están
sujetos a la aprobación por parte de la inspección de Obra. Previo a la plantación, el Contratista deberá preparar el
sector donde se colocarán las especies con tierra negra debidamente acondicionada con 20% de estiércol seco.
Los árboles deberán ser fuertes, bien formados, tendrán una altura pareja del fuste, copa bien formada y responder a la
forma natural que caracteriza a la especie y variedad rechazándose aquellos que tengan tortuosidades y/o
deformaciones. La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de
las especies.
Las plantas en macetas plásticas descartables deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan.

Página 158 de 167



En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón serán
limpios y sanos.
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo
consideraciones particulares.
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones serán ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de
conservar estos caracteres con la edad.
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica.
Como criterio básico, se consideran estos tamaños mínimos estándar para los hoyos de plantación: Para los árboles
serán de 0,60 m de diámetro y 0,60 de profundidad.
Para los arbustos serán de 0,40 m de diámetro y 0,50 m de profundidad.
Las plantas se colocarán en el hoyo, sensiblemente con el cuello de la raíz más bajo que el del nivel del terreno
natural, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agrega tierra, se compactará con agua,
evitando dejar aire, el apisonado será suave y gradual.

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el listado adjunto según especificaciones en
cuanto a nombre científico y nombre vulgar, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. El
volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por
provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:
La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, Julio y agosto) y corresponderá solamente a
aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.
La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera (junio, Julio, agosto y
septiembre). Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por
parte de la Inspección de Obra designada por OPISU.
La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. Se deberán
proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular
será completo y proporcionado al porte.
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. Su porte
será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas densamente pobladas de hojas.
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando así lo
acuse su porte.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la verificación de
las condiciones.
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección, la encargada de la verificación de estas
condiciones.
Todos los árboles a plantar serán tutorados.
El tutorado se realizará, previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la planta. En el caso de
ejemplares grandes, se hará con tres vientos a iguales ángulos cuando la localización así lo permita a los fines de
garantizar la seguridad en el uso del predio, previo atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la
corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos.
Los tutores, deberán penetrar en el terreno como mínimo 25 cm más que la raíz de la planta. El Contratista deberá
proveer 2 tutores por árbol, de varillas de carpintería de madera semidura, sección rectangular de 1 x 2 pulgadas, de
2,00 m de largo con un extremo con punta de diamante. Se harán 2 ataduras de la planta al tutor con banda elástica. La
primera atadura de la planta al tutor deberá presentarse a 0.50 m. del suelo afirmando el fuste. La segunda atadura se
realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las ramas primarias, de manera de afirmar la inminente copa.
Las ataduras deberán estar hechas con hilos o cintas trenzadas de polietileno, de manera de prever su conservación en
el tiempo. Se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo.
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La Contratista será la encargada de proveer y colocar una banda antihormiga por árbol. Terminada la plantación, se
construirá alrededor de cada planta, una palangana y se procederá a realizar el riego de asiento, con no menos de 30
litros de agua por planta. Este riego de asiento se hará suavemente para permitir el mejor aprovechamiento del agua.
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección.
En caso de ser inevitable el reemplazo de alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, la Contratista deberá
informar a la inspección de obra para que esta apruebe el cambio.

ACOPIO
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en lugar convenido por la Inspección de Obra para
su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos:
* Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los
ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantación y
crecimiento del ejemplar
* Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación
* Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su plantación en lugar
definitivo
* Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado
rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería
horizontal del sistema de riego, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de
recuperación con des compactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a la infraestructura de riego por
negligencia o mal criterio.
Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y
tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas
radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado
7 m3 en una relación 50: 50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a
raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará
como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los
ejemplares envasados.
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies.

E6.1 ARBOLADO
E6.1.1 Provisión y colocación de Tilo 3m

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Tilo 14-16” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

E6.1.2 Provisión y colocación de Sauce criollo 3m

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Sauce Criollo” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

E6.2 PARQUIZACIÓN
E6.2.1 Aporte de tierra negra

El ítem comprende la provisión, acarreo y distribución de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10cm de espesor en
el sector indicado en planos. El suelo a colocar podrá ser en parte el retirado en otros sectores de la misma obra y el
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resto será provisto por el Contratista, debiendo cumplir con todas las especificaciones que se indican más adelante y
ser aprobado por la Inspección de Obra antes de ejecutar las tareas.
El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos:
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos.
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto de
obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de
solados y/o pavimentos.
Los requerimientos para la tierra negra común son:
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollín”.
Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el uso al
que se destinará la parquización.
En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de
Obra.
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelará y compactará con rodillos hasta una densidad aparente igual a la
de la subrasante inmediata de áreas no rellenadas. Todo movimiento de tierra y nivelación se hará con un tenor de
humedad menor al 30 % peso en peso, con riego previo.

E6.2.2 Provisión y colocación de Panes de césped

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar panes de pasto del tipo
grama bahiana, siguiendo estas indicaciones:
Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada según lo indicado y distribuirla con un rastrillo.
Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo más plano posible.
Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente.
Colocar los panes de pasto de la forma más pareja posible, sin dejar espacios vacíos. En caso de necesitar cubrir
recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper los panes.
Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto.
Regar abundantemente.
Limitar el acceso al área por no menos de 15 (quince) días.

E6.2.3 Semilla variedad

Se deberá proveer y colocar en cantidad y ubicación según planos de variedad de semillas. Se deberá preparar el
terreno, que consiste en remover la tierra con el objetivo de descompactarla, se deberá rastrillar la tierra seca, las veces
que sea necesario para que la tierra quede suelta y sin ningún desecho. Se deberá tener en cuenta el correcto drenaje,
requisito indispensable para el desarrollo del césped, debe absorber bien el agua para así evitar posibles
encharcamientos. Es posible la nivelación del terreno con el fin de suprimir depresiones que acumulen agua, la
realización de pendientes suaves para que el agua escurra hacia la zona elegida. Si el suelo es arenoso y/o pobre en
nutrientes, la Contratista deberá proveer y añadir substrato orgánico para mejorar la calidad del terreno, conseguir una
mayor retención de agua y aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped. En caso de ser arcilloso, deberá usar
arena.
Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. Limitar el acceso al área por no
menos de 15 días.

EL USO DE SEMILLAS
Se indicará la cantidad necesaria por metro cuadrado, según indicaciones del proveedor. El cultivo se llevará a cabo
esparciendo puñados de semillas de césped tipo gramilla o similar, de manera uniforme, haciéndolo en dos pasadas,
una a lo largo y otra a lo ancho. Una vez esparcidas se enterrarán, para la correcta germinación. Se pasará el rastrillo
de manera suave y superficial para garantizar que no se muevan con el viento o que no las lleven los pájaros. Se
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deberá regar varias veces al día para que la superficie se encuentre húmeda. Dependiendo no solo del clima y las
temperaturas, si no también estará condicionado por la variedad de césped que hayas utilizado.

E6.2.4 Provisión y colocación de Chips de corteza

En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera o similar. El grosor
de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar a la dirección de obra para su
aprobación.
Los chips propiamente dicho será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, etc.

E6.2.5 Provisión y colocación de Lavanda 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Lavanda” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

E6.2.6 Provisión y colocación de Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Salvia Azul” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

E6.2.7 Provisión y colocación de Asclepia 10 lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Asclepia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

E6.2.8 Provisión y colocación de Penisetum rupelli 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rupelli” en
los sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

E6.2.9 Provisión y colocación de Penisetum Rubra 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Penisetum Rubra” en los
sectores indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La
empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo
la supervisión de la Inspección de obra.

E6.2.10 Provisión y colocación de Abelia (flor blanca) 10lts

Se procederá a la provisión y colocación de la especie indicada conocida vulgarmente como “Abelia” en los sectores
indicados en los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa
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Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la
supervisión de la Inspección de obra.

E7. VARIOS

E7.1 Provisión y colocación Pintura para exterior

Se aplicará pintura acrílico exterior en la plataforma de HºAº, según referencia de plano y siguiendo las indicaciones
de la inspección de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentación
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

E7.2 Provisión y colocación Pintura acrílica Sintevial para demarcación vial mate amarillo

Se procederá a la provisión y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de obra.
La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes,
salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será de los colores
requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o
de hormigón tales como bordes, ejes, etc.

E7.3 Provisión y colocación de Pintura Revestimiento Plástico Texturado

Se aplicará pintura acrílico exterior en muro de hormigón premoldeado existente, según referencia de plano y
siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentación
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección.

E7.4 Restauración de plataforma y escalones de Hº existentes

Se procederá a realizar la restauración de plataforma y escalones de hormigón armado según como se detallan los
planos adjuntos. Cada escalón deberá ser de 0,18 x 0,3.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.

AGUA DE AMASADO
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias extrañas.

CEMENTO PORTLAND

Página 163 de 167



Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su calidad responderá a normas
IRAM l504.
La aprobación por la Dirección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su responsabilidad
por la calidad del cemento.
En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma representativa por la Dirección de
Obra y sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días
siguientes.
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no deberá
exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que
la Dirección de Obra considere perniciosas, será rechazada y retirada de la obra.
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde algunas de las superficies de hormigón serán vistas según lo
indicado en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de asegurar la obtención de
una coloración uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la terminación superficial, textura y color a
obtener, la que deberá ser conformada por la Dirección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma
procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida para cada caso, la Inspección dará
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las que deberán ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS
Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica apropiada
para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados compatible con la estructura.
Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar
de los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar
vacíos ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES
La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra mediante ensayos. Los
incorporadores de aire cumplirán con las normas.
Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la
corrosión de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGÓN
La Obra deberá construirse con un h30 cm. a los 28 días de edad (Hormigón Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II
según CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACIÓN
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en peso, y el Contratista deberá
disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, según el reglamento CIRSOC.
El contenido mínimo de cemento será de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su
dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá demostrar previamente a la iniciación de los trabajos que la
calidad del hormigón se ajuste a lo establecido precedentemente.
Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 días de edad.
El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo
menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días.
El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del hormigón.
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC.
El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección de Obra.
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COMPACTACIÓN POR VIBRADO DEL HORMIGÓN
El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica, suplementada por
apisonado y compactación manual.
En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los encofrados.
Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán los necesarios para
que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado.
Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa de la Inspección,
para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.
Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación satisfactoria, sin
que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la duración de la misma.
La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigón en las que
el fragüe se haya iniciado.
La vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los planos.

CURADO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO
El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a cuanto está
especificado en el CIRSOC, y según las instrucciones de la Inspección de Obra.
El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente, (y no periódicamente), humedecido, para posibilitar y
favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo mínimo de curado
el de 7 (siete) días consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante
este período el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre
arpillera o materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de
evitar toda pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco
espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS
Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM.
No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al reglamentario en ningún miembro estructural.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN FRESCO
Deben verificarse según ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia será necesaria y
suficiente para que, con los medios de colocación y compactación mecánica, el hormigón se deforme plásticamente en
forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los
mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia
entre las barras y el hormigón.
Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni acumule un exceso de agua
libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de las mezclas será determinada mediante el
ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Los
pastones de hormigón colocados en la misma sección de estructura, tendrán consistencia uniforme. Deben efectuarse
controles periódicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspección de Obra y cada vez que en
observación visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).
En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.
Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas
porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar
comprendido entre los límites especificados, de no ser así, se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones,
no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado
se considerará que la consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de
consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los trabajos de
colocación del hormigón.
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ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las especificaciones de ROTURA
DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS según CIRSOC.
Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia Característica a
compresión calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x 0,30m ensayadas según normas
IRAM.
Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del hormigón en los
encofrados según normas IRAM.
Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas según normas IRAM, curado con temperatura y humedad
establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS
Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas a 28 días.
Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigón proveniente
de la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la Inspección de Obra. Se considerará como resultado
del ensayo el promedio de la resistencia del número de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los
dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente.
Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para
corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de garantía de los resultados de control
de resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias.

NÚMERO DE MUESTRAS
La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la Obra y por cada
hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para que se realice un ensayo de 2 (dos)
probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las restantes a los 28 días de edad. Todos los ensayos deberán
cumplir con los valores establecidos precedentemente.
En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente información:
- Número de la muestra
- Fecha de llenado
- Fecha de ensayo
- Lugar de extracción
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia

E7.5 Reconstrucción cantero existente ladrillo 12x18x33

En los sectores indicados en los planos correspondientes y conforme a la inspección de obra, se deberá reconstruir el
muro con ladrillos cerámicos de 12x18x33. El mismo deberá tener una perfecta colocación, juntas, y terminación, las
cuales deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

E7.6 Ejecución de revoque a la cal grueso exterior en cantero

Se realizará revoque grueso a la cal impermeable. Las indicaciones de los trabajos se determinarán a través de la
inspección de obra. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentación
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas serán verificadas en obra.
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E7.7 Provisión y colocación de Barandas 1,1m

Se llevará a cabo la provisión y colocación de baranda de acero inoxidable de 1,1m, los detalles de la misma deberán
ser presentados a la Inspección de obra, quien quedará a cargo de su aprobación. Las soldaduras de empalme de acero
inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero
inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su condición inoxidable.
Se ejecutarán las barandas a modo de protección, serán de tubo estructural redondo Ø 2". Incluye todos los elementos
para su fijación. Se deberán presentar muestras de diseño ante la Inspección para su posterior aprobación

E7.8 Limpieza periódica y final de obra

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto
de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta
de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado
sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en
general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
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