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Monoblocks a intervenir con cubierta
y torres-tanque: 31-31', 13-13', 11-11', 4-4', 3' y 10'

ETAPA 1

Monoblocks a intervenir con cubierta metálica y c/provisión de
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Monoblocks a intervenir con cubierta metálica y
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MAYO 2024
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provisión de agua desde Pasarelas-Tanque

Nuevos conductos pluviales sobre Diag. Lentati
y calle Neuquén
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red existente
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red existente
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Monoblock 19 y 19’, como modelo para los monobloques
de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación.
Quedará a cargo de la empresa adjudicataria evaluar la viabilidad de
todas las tareas, así como verificar todas las medidas en obra para su
correcta ejecución.
Asimismo, la empresa deberá realizar las adaptaciones correspondientes
para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones
deberán ser revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de
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Se sugiere revisar el Informe Técnico  " Tanque pasarela " adjuntado como anexo de la documentación, que contiene el

diseño y predimensionado de la presente estructura metálica.
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  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-B

La presente documentación describe los trabajos a realizar en el Monoblock 19 y 19’, como modelo para

los monobloques de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación. Quedará a

cargo de la empresa adjudicataria evaluar la viabilidad de todas las tareas, así como verificar todas las

medidas en obra para su correcta ejecución. Asimismo, la empresa deberá realizar las adaptaciones

correspondientes para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones deberán ser

revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra.

DETALLE TANQUE-PASARELA ENTRE EDIFICIOS DE LA MISMA ALTURA

EXPEDIENTE

 EX-2024-22680706- -GDEBA-DEOPISU



PLANTA

Nivel +11.50

Esc.: 1:50

7.64

1.91 1.91 1.91 1.91

2
.
6

0

.
6

0
.
7
0

.
7
0

.
6

0

PGC 160/60/20/2.5

PGC 160/60/20/2.5

P
G

C
 
1
6

0
/
6

0
/
2
0

/
2
.
5

P
G

C
 
1
6

0
/
6

0
/
2
0

/
2
.
5

P
G

C
 
1
6

0
/
6

0
/
2
0

/
2
.
5

P
G

C
 
1
6

0
/
6

0
/
2
0

/
2
.
5

P
G

C
 
1
6

0
/
6

0
/
2
0

/
2
.
5

PGC 100/50/15/2.0

PGC 100/50/15/2.0

PGC 100/50/15/2.0

PGC 100/50/15/2.0

PGC 100/50/15/2.0

PGC 100/50/15/2.0PGC 100/50/15/2.0 PGC 100/50/15/2.0

PISO TRANSITABLE CON REJILA ELECTROSOLDADA

+ BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA (0.9mm) DEBAJO

PARA CAPTAR LAS POSIBLES PÉRDIDAS DE AGUA

PLANTA

Nivel +13.50

Esc.: 1:50

7.64

1.91 1.91 1.91 1.91

2
.
6

0

.
6

0
.
7
0

.
7
0

.
6

0

PGC 200/70/25/3.2

PGC 200/70/25/3.2

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
1
6

0
/
6

0
/
2
0

/
2
.
5

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

PGC 160/60/20/2.5

PGC 160/60/20/2.5

PGC 160/60/20/2.5PGC 100/50/15/2.0

PISO CON REJILA ELECTROSOLDADA PARA

SOPORTE DE TANQUES Y MANTENIMIENTO

.60 .60

P
G

C
 
1
0

0
/
5

0
/
1
5

/
2
.
0

PGC 160/60/20/2.5

PGC 160/60/20/2.5

PGC 160/60/20/2.5

P
G

C
 
1
0

0
/
5

0
/
1
5

/
2
.
0

TANQUE 5.000 LTS TANQUE 5.000 LTS

PISO TRANSITABLE CON REJILA

ELECTROSOLDADA

CHAPA (0.9mm) DEBAJO PARA

CAPTAR LAS POSIBLES

PÉRDIDAS DE AGUA

PISO CON REJILA

ELECTROSOLDADA PARA

SOPORTE DE TANQUES Y

MANTENIMIENTO

TUBOS PARA PROTECCIÒN DE CAIDAS

BARANDA TODO EL PERIMETRO

TANQUE 5.000 LTS

CHAPAS DE RIGIDIZACION

7.64

1.91

PGC 160/60/20/2.5

1.91 1.91 1.91

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
1
0

0
/
5

0
/
1
5

/
2
.
0

P
G

C
 
1
0

0
/
5

0
/
1
5

/
2
.
0

P
G

C
 
1
0

0
/
5

0
/
1
5

/
2
.
0

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

P

G

C

 

1

4

0

/

6

0

/

2

0

/

2

.

5

P

G

C

 

1

4

0

/

6

0

/

2

0

/

2

.

5

VISTA

Ejes 1 y 2

Esc.: 1:50

PISO CON REJILA

ELECTROSOLDADA PARA

SOPORTE DE TANQUES Y

MANTENIMIENTO

TANQUE 5.000 LTS

BARANDA TODO EL PERIMETRO

PGC 200/70/25/3.2

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

2
.
0

0

A´

Z
1

Z
2

A XO B B´

±11.50

±13.50

1
1
´

Y
0

2
´

2

A´ A XO B B´

1
1
´

Y
0

2
´

2

A´ A XO B B´

ESCALERA METÁLICA

APOYO DE RETICULADO VINCULADO CON

ANCLAJES QUÍMICOS A LA ESTRUCTURA

EXISTENTE

APOYO DE RETICULADO VINCULADO CON

ANCLAJES QUÍMICOS A LA ESTRUCTURA

EXISTENTE

2.60

PGC 200/70/25/3.2

PGC 160/60/20/2.5

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

PISO CON REJILA

ELECTROSOLDADA PARA

SOPORTE DE TANQUES Y

MANTENIMIENTO

BARANDA TODO EL PERIMETRO

TANQUE 5.000 LTS

PISO TRANSITABLE CON

REJILA ELECTROSOLDADA

CHAPA (0.9mm) DEBAJO

PARA CAPTAR LAS

POSIBLES PÉRDIDAS DE

AGUA

VISTA

Eje A'

Esc.: 1:50

2.60

APOYO DE RETICULADO

VINCULADO CON ANCLAJES

QUÍMICOS A LA ESTRUCTURA

EXISTENTE

PGC 200/70/25/3.2

PGC 160/60/20/2.5

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

P
G

C
 
2
0

0
/
7
0

/
2
5

/
3

.
2

PISO CON REJILA

ELECTROSOLDADA PARA

SOPORTE DE TANQUES Y

MANTENIMIENTO

BARANDA TODO EL

PERIMETRO

TANQUE 5.000 LTS

PISO TRANSITABLE CON REJILA

ELECTROSOLDADA

CHAPA (0.9mm) DEBAJO PARA

CAPTAR LAS POSIBLES

PÉRDIDAS DE AGUA

VISTA

Eje B'

Esc.: 1:50

PGC 100/50/15/2.0

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

P

G

C

 

1

0

0

/

5

0

/

1

5

/

2

.

0

±11.50

±13.50

±11.50

±13.50

2
1´

2
1´

ESCALERA METÁLICA

APOYO DE RETICULADO

VINCULADO CON ANCLAJES

QUÍMICOS A LA ESTRUCTURA

EXISTENTE

VIGA EXISTENTE

VIGA EXISTENTE

Corte3-3

NOTA:

La información técnica incluida en el Pliego relativa a lo mencionado es solo referencial y no exime a la contratista de la

responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios a su cargo.
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reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. En todos los casos la documentación a realizar por la

contratista será presentada y evaluada para su aprobación.

Se sugiere revisar el Informe Técnico  " Tanque pasarela " adjuntado como anexo de la documentación, que contiene el

diseño y predimensionado de la presente estructura metálica.
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  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-B

La presente documentación describe los trabajos a realizar en el Monoblock 19 y 19’, como modelo para

los monobloques de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación. Quedará a

cargo de la empresa adjudicataria evaluar la viabilidad de todas las tareas, así como verificar todas las

medidas en obra para su correcta ejecución. Asimismo, la empresa deberá realizar las adaptaciones

correspondientes para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones deberán ser

revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra.
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La presente documentación describe los trabajos a realizar en el Monoblock 19 y 19’, como modelo para

los monobloques de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación. Quedará a

cargo de la contratista evaluar la viabilidad de todas las tareas, así como verificar todas las medidas en

obra para su correcta ejecución. Asimismo, la contratista deberá realizar las adaptaciones

correspondientes para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones deberán ser

revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra.
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espacios comunes. Etapa II-B
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CODIGO ITEM

CANTIDAD

202

204

18 UN

4 UN

301

28 UN

302

14 UN

Provisión y plantación de

Sphaeralcea bonariensis,

Malvavisco.E: 04l.

303

07 UN

Provisión y plantación de

Pavonia sepium, Malva

del Bosque - Botón de

Oro.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia guaranitica, Salvia

azul.E: 03l.

Provisión y plantación de

Salvia uliginosa, Salvia

celeste.E: 04l.

Provisión y plantación de

Setaria sulcata, Pasto

palmera.E: 03l.

304

Provisión y plantación de

Poa iridifolia, Poa de las

sierras.E: 03l.

04 UN

CODIGO ITEM

CANTIDAD

Provisión y plantación de

Solanum granulosum leprosum,

Fumo bravo E: 10l . Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

103

7 UN

Abol existente

Aporte de tierra negra

- 0.50 m3 por arbol

- 3 cm para siembra de cesped

- 30 cm de profundidad para canteros elevados

Aporte de tierra de relleno

- 20 cm de profundidad para cantero elevados

15 m3

PA

001

Siembra: Semilla variedad

7 m2

8 m3
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SECTOR 12

SECTOR 13

Ubicacion SECTORES

NOTA 1: Arboles existentes

Se deberán preservar todos los árboles existentes

previstos en los planos. En el caso de encontrar arboles que

no estan idenficados en esta documentacion se deberán

preservar haciendoles las cazoletas acordes a cada

ejemplar.

NOTA 2: Canteros calle de conviviencia

Se generarán canteros en los bordes de la calle de

convivencia siempre que se pueda y éstos no obstruyan la

entrada a las viviendas, ya sea peatonal o vehicular.

SECTOR 14

Referencias Forestacion y Parquizacion

12

13

15

14

SECTOR 15
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