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DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

Por las presentes actuaciones, tramita la Licitación Pública 18/2024  para la realización de la obra:
“Recuperación de monoblocks y espacios comunes Etapa II - Lote 1: Sector A. Lote 2: Sector B”
Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, en el marco del Convenio de Préstamo BIRF 8991 -AR
“Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”

La mencionada obra, consiste en brindar una solución de largo plazo a las problemáticas en losas, fachadas
y tanques intermedios de un grupo específico de monoblocks y el mejoramiento de sus espacios comunes,
como una segunda etapa de intervención en los monoblocks del complejo.

Su presupuesto oficial asciende a PESOS TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIESCISIETE CON 43/100 ($3.501.667.717,43) para el
Lote 1: Sector A. Y PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 13/100 ($1.673.705.615,13). Para el Lote
2: Sector B. Ambos tomando como mes base marzo 2024.

 El costo total de la obra, con la sumatoria de ambos lotes es de PESOS CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS CON 56/100 ($5.175.373.332,56). Tomando como mes base marzo 2024.

La obra tiene previsto un plazo de ejecución de QUINIENTOS CUARENTA (540) días corridos para el
Lote 1: Sector A y de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos para el Lote 2: Sector B. Dando un
plazo total de la obra con la adjudicación de ambos lotes de QUINIENTOS CUARENTA (540) días
corridos.



Se establece el pago de anticipo financiero en un monto máximo del 15% (quince por ciento) del Precio del
Contrato. Con un plazo de garantía de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.

Seguidamente, se menciona los órdenes y la documentación legal de la licitación de referencia, Para el Lote
1: Sector A, se aduna a orden 03 la Memoria (PLIEG-2024-27784384-GDEBA-DPTYLLOPISU), en
orden 04 la Documentación gráfica (PLANO-2024-27784047-GDEBA-DPTYLLOPISU), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares en orden 38 (PLIEG-2024-31415572-GDEBA-
DPTYLLOPISU), obra en orden 06 la Memoria Técnica Estructura - Cubierta (PLIEG-2024-27789220-
GDEBA-DPTYLLOPISU) la Memoria Técnica Estructura - Pasarela en orden 07 (PLIEG-2024-27812621-
GDEBA-DPTYLLOPISU),  la Memoria Técnica Pluvial a orden 08 (PLIEG-2024-27812238-GDEBA-
DPTYLLOPISU) y el PGAS en  orden 11 (PLIEG-2024-20379291-GDEBA-DAOICOPISU)

Para el Lote 2: Sector B, se encuentra a orden 12 la Memoria (PLIEG-2024-27814132-GDEBA-
DPTYLLOPISU) la Documentación gráfica a orden 13 (PLANO-2024-27814612-GDEBA-
DPTYLLOPISU) obra a orden 40 el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (PLIEG-
2024-31419995-GDEBA-DPTYLLOPISU) la Memoria Técnica Estructura - Cubierta a orden 15 (PLIEG-
2024-27815041-GDEBA-DPTYLLOPISU)  en orden 16 la Memoria Técnica Estructura - Pasarela Orden
(PLIEG-2024-27815291-GDEBA-DPTYLLOPISU), la Memoria Técnica Pluvial en orden 17 (PLIEG-
2024-27815472-GDEBA-DPTYLLOPISU ) y el PGAS a orden 20 (PLIEG-2024-20401252-GDEBA-
DAOICOPISU)

Y se aduna el Pliego de Bases y Condiciones a orden 44 (PLIEG-2024-32847095-GDEBA-
DPTYLLOPISU) siendo común a ambos lotes.

Asimismo, se informa que se publicará en el Boletín Oficial por el plazo de 15 (QUINCE) días hábiles y 20
(VEINTE) días corridos en la página web de este Organismo.

Por todo lo expuesto, se elevan las presentes actuaciones para conocimiento e intervención en el marco de
sus competencias.
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