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a cargo de la empresa contratista.

Se sugiere revisar el Informe Técnico "Cubiertas metalicas-parabolicas" adjuntado como anexo de la documentación, que
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Monoblock 21 y 21’, como modelo para los monobloques
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estructuras, lo que hace necesario barras de acero liso Φ = 12mm para cruces de San
Andrés y perfiles de vinculación PGC 120/50/15/2.0.
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NOTA:

La información técnica incluida en el Pliego relativa a lo mencionado es solo referencial y no exime a la contratista de la

responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios a su cargo.

Dado que las dimensiones indicadas son a titulo ilustrativo cualquier modificación incluido el tipo estructural no dará lugar a

reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. En todos los casos la documentación a realizar por la

contratista será presentada y evaluada para su aprobación.

Se sugiere revisar el Informe Técnico  " Tanque pasarela " adjuntado como anexo de la documentación, que contiene el

diseño y predimensionado de la presente estructura metálica.
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Tanques Pasarela - Bloque Modelo 21-21'

ARCHIVO:
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MAYO 2024

  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

La presente documentación describe los trabajos a realizar en el Monoblock 21 y 21’, como modelo para

los monobloques de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación. Quedará a

cargo de la empresa adjudicataria evaluar la viabilidad de todas las tareas, así como verificar todas las

medidas en obra para su correcta ejecución. Asimismo, la empresa deberá realizar las adaptaciones

correspondientes para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones deberán ser

revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra.

DETALLE TANQUE-PASARELA ENTRE EDIFICIOS DE LA MISMA ALTURA

EXPEDIENTE

EX-2024-22680706- -GDEBA-DEOPISU
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NOTA:

La información técnica incluida en el Pliego relativa a lo mencionado es solo referencial y no exime a la contratista de la

responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios a su cargo.

Dado que las dimensiones indicadas son a titulo ilustrativo cualquier modificación incluido el tipo estructural no dará lugar a

reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. En todos los casos la documentación a realizar por la

contratista será presentada y evaluada para su aprobación.

Se sugiere revisar el Informe Técnico  " Tanque pasarela " adjuntado como anexo de la documentación, que contiene el

diseño y predimensionado de la presente estructura metálica.

Tanques Pasarela  - Otros Bloques

ARCHIVO:
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MODIFICACIONES

N° REV. TEMA FECHA

FECHA:

N° PLANO:  16

CONTRATISTA:

CONTENIDO:
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MAYO 2024

  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

La presente documentación describe los trabajos a realizar en el Monoblock 21 y 21’, como modelo para

los monobloques de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación. Quedará a

cargo de la empresa adjudicataria evaluar la viabilidad de todas las tareas, así como verificar todas las

medidas en obra para su correcta ejecución. Asimismo, la empresa deberá realizar las adaptaciones

correspondientes para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones deberán ser

revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra.
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EXPEDIENTE

EX-2024-22680706- -GDEBA-DEOPISU



Vista frente Bloque 21 1:200

E77 E78

*Definir ubicacion de las bajadas

pluviales de manera que no pasen

por delante de ventanas

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

CANALETA 0.20 X 0.20 M, 0.5%

CANALETA 0.20 X 0.20 M, 0.5%

S
U

B
E

 
D

E
 
R

E
D

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

PASARELA-TANQUES

(5.000 LTS x 2 TANQUES)

PASARELA-TANQUES

(5.000 LTS x 2 TANQUES)

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

S
U

B
E

 
D

E
 
R

E
D

En base a las dimensiones comerciales de los tanques

seleccionados se deberá modificar la base de apoyo

de los mismos, o colocarlos desfasados.

B
A

J
A

D
A

C
.
A

F
.
P

P
.

D
N

Ø
2
5

B
A

J
A

D
A

C
.
A

F
.
P

P
.

D
N

Ø
2
5

TANQUE TRICAPA

CAP.5.000 LTS.

VALVULA DE LIMPIEZA

RUPTOR C. PP.

COLECTOR

C. PP.

DNØ32

A VIVIENDAS

A VIVIENDAS

PIEZA PLEGADA PARA VENTILACION DE PLENOS

PLENO EXISTENTE

B
A

J
A

D
A

C
.
A

F
.
P

P
.

D
N

Ø
2
5

B
A

J
A

D
A

C
.
A

F
.
P

P
.

D
N

Ø
1
9

A
 
C

A
N

I
L

L
A

 
D

E

S
E

R
V

I
C

I
O

P
A

R
A

 
R

I
E

G
O

D
N

Ø
1
9

A
L

I
M

E
N

T
A

C
I
O

N
 
D

N
Ø

3
2

TANQUE TRICAPA

CAP.5.000 LTS.

Vista frente Bloque 21´ 1:200

E77E78

S
U

B
E

 
D

E
 
R

E
D

S
U

B
E

 
D

E
 
R

E
D

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

B
A

J
A

 
A

 
C

A
N

I
L

L
A

 
D

E
 
S

E
R

V
I
C

I
O

PASARELA-TANQUES

(5.000 LTS x 2 TANQUES)

PASARELA-TANQUES

(5.000 LTS x 2 TANQUES)

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

C.S.

CANALETA 0.20 X 0.20 M, 0.5%

Pasarela - tanques de agua 1:100

E77

E78

7.95

1.20

3

2
4

.
3

0

7.95

3

9
.
0

0

B
D

A
 
3

0
x
3

0

B
D

A
 
3

0
x
3

0

B
D

A
 
3

0
x
3

0
B

D
A

 
3

0
x
3

0

CAÑERIA HORIZONTAL Ø110

C
o

n
d

u
c
t
o

 
P

l
u

v
i
a

l

3
4

.
4

5

CAÑERIA HORIZONTAL Ø110

C
u

b
i
e

r
t
a

 
m

e
t
á

l
i
c
a

 
p

a
r
a

b
ó

l
i
c
a

1
9

1
 
m

2
 
a

p
r
o

x
.

C
u

b
i
e

r
t
a

 
m

e
t
á

l
i
c
a

 
p

a
r
a

b
ó

l
i
c
a

2
7
4

 
m

2
 
a

p
r
o

x
.

C
u

b
i
e

r
t
a

 
m

e
t
á

l
i
c
a

 
p

a
r
a

b
ó

l
i
c
a

7
2
 
m

2
 
a

p
r
o

x
.

C
A

N
A

L
E

T
A

 
0

.
2
0

 
X

 
0

.
2
0

 
M

,
 
0

.
5

%

C
A

N
A

L
E

T
A

 
0

.
2
0

 
X

 
0

.
2
0

 
M

,
 
0

.
5

%
C

A
N

A
L

E
T

A
 
0

.
2
0

 
X

 
0

.
2
0

 
M

,
 
0

.
5

%

C
A

N
A

L
E

T
A

 
0

.
2
0

 
X

 
0

.
2
0

 
M

,
 
0

.
5

%
C

A
N

A
L

E
T

A
 
0

.
2
0

 
X

 
0

.
2
0

 
M

,
 
0

.
5

%

C
A

N
A

L
E

T
A

 
0

.
2
0

 
X

 
0

.
2
0

 
M

,
 
0

.
5

%

P
I
E

Z
A

 
P

L
E

G
A

D
A

 
P

A
R

A
 
V

E
N

T
I
L

A
C

I
O

N

D
E

 
P

L
E

N
O

S

P
I
E

Z
A

 
P

L
E

G
A

D
A

 
P

A
R

A

V
E

N
T

I
L

A
C

I
O

N
 
D

E
 
P

L
E

N
O

S

Corte 3-3 1:200

E77

TANQUE TRICAPA

CAP.5.000 LTS.  (2u)

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

PIEZA PLEGADA PARA

VENTILACION DE PLENOS

PLENO EXISTENTEPLENO EXISTENTE

S
U

B
E

 
D

E
 
R

E
D

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

B
A

J
A

D
A

 
C

.
 
D

E
 
L

L
U

V
I
A

 
Ø

1
1
0

Instalaciones Bloque Modelo 21-21'

ARCHIVO:

NOTAS

ESC.: 1.200 / 1:100 / 1:50

MODIFICACIONES

N° REV. TEMA FECHA

FECHA: MAYO 2024

N° PLANO:   17

CONTRATISTA:

CONTENIDO:

moron_ps_vd_20240503-i-instalaciones 21-21´.dwg

   PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

Detalle Tanque de Agua y C.V 1:50

La presente documentación describe los trabajos a realizar en el Monoblock 21 y 21’, como modelo para

los monobloques de tipología similar, de corta longitud, señalados en esta documentación. Quedará a

cargo de la contratista evaluar la viabilidad de todas las tareas, así como verificar todas las medidas en

obra para su correcta ejecución. Asimismo, la contratista deberá realizar las adaptaciones

correspondientes para la aplicación en el resto de los monobloques. Dichas adaptaciones deberán ser

revisadas y aprobadas previamente por la Inspección de Obra.
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103 002

CODIGO ITEM

CANTIDAD

101

Provisión y plantación de

Solanum granulosum leprosum,

Fumo bravo E: 10l . Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

103

102

02 UN

10 UN

Provisión y plantación de

Bahuinia forficata, Pezuña d

vaca H: 2,00 a 2,50 m. Incluye

dos tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

Provisión y plantación de

Curupi, Sapium

haematospermum. E: 10 l.

Incluye dos tutores de 2.00 m

de largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

15 UN

Abol existente

Aporte de tierra negra

- 0.50 m3 por arbol

- 3 cm para siembra de cesped

- 30 cm de profundidad para canteros elevados

Aporte de tierra de relleno

- 20 cm de profundidad para cantero elevados

104 m3

PA

001

Siembra: Semilla variedad

346 m2

Provisión y plantación de

Enterolobium contortisiliquum,

Timbo. E: 20 l. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

104

01 UN

53 m3

Abol seco a retirar

CODIGO ITEM

CANTIDAD

201

Provisión y plantación de

Pavonia hastata, Malva rosa.E:

04l.

203

202

204

23 UN

87 UN

205

20 UN

206

50 UN

111 UN

Provisión y plantación de

Sphaeralcea bonariensis,

Malvavisco.E: 04l.

Provisión y plantación de

Lantana camara,

Camará.E: 05l.

Provisión y plantación de

Pavonia sepium, Malva

del Bosque - Botón de

Oro.E: 04l.

Provisión y plantación de

Baccharis trimera,

Carqueja.E: 04l.

Provisión y plantación de

Sambucus australis, Sauco.H:

1.20 a 1.60 m. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

01 UN

207

96 UN

Provisión y plantación de

Aloysia gratissima,

Cedron del monte.E: 03l.

301

54 UN

302

28 UN

303

35 UN

Provisión y plantación de

Salvia guaranitica, Salvia

azul.E: 03l.

Provisión y plantación de

Salvia uliginosa, Salvia

celeste.E: 04l.

Provisión y plantación de

Setaria sulcata, Pasto

palmera.E: 03l.
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  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

SECTOR 1

NOTA 1: Arboles existentes

Se deberán preservar todos los árboles existentes

previstos en los planos. En el caso de encontrar arboles que

no estan idenficados en esta documentacion se deberán

preservar haciendoles las cazoletas acordes a cada

ejemplar.

NOTA 2: Canteros calle de conviviencia

Se generarán canteros en los bordes de la calle de

convivencia siempre que se pueda y éstos no obstruyan la

entrada a las viviendas, ya sea peatonal o vehicular.
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CODIGO ITEM

CANTIDAD

201

Provisión y plantación de

Pavonia hastata, Malva rosa.E:

04l.

203

202

204

23 UN

87 UN

205

20 UN

206

50 UN

111 UN

301

54 UN

302

28 UN

Provisión y plantación de

Sphaeralcea bonariensis,

Malvavisco.E: 04l.

303

35 UN

Provisión y plantación de

Lantana camara,

Camará.E: 05l.

Provisión y plantación de

Pavonia sepium, Malva

del Bosque - Botón de

Oro.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia guaranitica, Salvia

azul.E: 03l.

Provisión y plantación de

Baccharis trimera,

Carqueja.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia uliginosa, Salvia

celeste.E: 04l.

Provisión y plantación de

Setaria sulcata, Pasto

palmera.E: 03l.

Provisión y plantación de

Sambucus australis, Sauco.H:

1.20 a 1.60 m. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

01 UN

304

Provisión y plantación de

Poa iridifolia, Poa de las

sierras.E: 03l.

39 UN

207

96 UN

Provisión y plantación de

Aloysia gratissima,

Cedron del monte.E: 03l.

CODIGO ITEM

CANTIDAD

101

Provisión y plantación de

Solanum granulosum leprosum,

Fumo bravo E: 10l . Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

103

102

02 UN

10 UN

Provisión y plantación de

Bahuinia forficata, Pezuña d

vaca H: 2,00 a 2,50 m. Incluye

dos tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

Provisión y plantación de

Curupi, Sapium

haematospermum. E: 10 l.

Incluye dos tutores de 2.00 m

de largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

15 UN

Abol existente

Aporte de tierra negra

- 0.50 m3 por arbol

- 3 cm para siembra de cesped

- 30 cm de profundidad para canteros elevados

Aporte de tierra de relleno

- 20 cm de profundidad para cantero elevados

104 m3

PA

001

Siembra: Semilla variedad

346 m2

Provisión y plantación de

Enterolobium contortisiliquum,

Timbo. E: 20 l. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

104

01 UN

53 m3

Abol seco a retirar
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   PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

SECTOR 2
Referencias Forestacion y Parquizacion

NOTA 1: Arboles existentes

Se deberán preservar todos los árboles existentes

previstos en los planos. En el caso de encontrar arboles que

no estan idenficados en esta documentacion se deberán

preservar haciendoles las cazoletas acordes a cada

ejemplar.

NOTA 2: Canteros calle de conviviencia

Se generarán canteros en los bordes de la calle de

convivencia siempre que se pueda y éstos no obstruyan la

entrada a las viviendas, ya sea peatonal o vehicular.

Ubicacion SECTORES

2

SECTOR 3 SECTOR 4

3

4

SECTOR 5

SECTOR 6 SECTOR 7
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CODIGO ITEM

CANTIDAD

201

Provisión y plantación de

Pavonia hastata, Malva rosa.E:

04l.

203

202

204

23 UN

87 UN

205

20 UN

206

50 UN

111 UN

301

54 UN

302

28 UN

Provisión y plantación de

Sphaeralcea bonariensis,

Malvavisco.E: 04l.

303

35 UN

Provisión y plantación de

Lantana camara,

Camará.E: 05l.

Provisión y plantación de

Pavonia sepium, Malva

del Bosque - Botón de

Oro.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia guaranitica, Salvia

azul.E: 03l.

Provisión y plantación de

Baccharis trimera,

Carqueja.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia uliginosa, Salvia

celeste.E: 04l.

Provisión y plantación de

Setaria sulcata, Pasto

palmera.E: 03l.

Provisión y plantación de

Sambucus australis, Sauco.H:

1.20 a 1.60 m. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

01 UN

304

Provisión y plantación de

Poa iridifolia, Poa de las

sierras.E: 03l.

39 UN

207

96 UN

Provisión y plantación de

Aloysia gratissima,

Cedron del monte.E: 03l.

CODIGO ITEM

CANTIDAD

101

Provisión y plantación de

Solanum granulosum leprosum,

Fumo bravo E: 10l . Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

103

102

02 UN

10 UN

Provisión y plantación de

Bahuinia forficata, Pezuña d

vaca H: 2,00 a 2,50 m. Incluye

dos tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

Provisión y plantación de

Curupi, Sapium

haematospermum. E: 10 l.

Incluye dos tutores de 2.00 m

de largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

15 UN

Abol existente

Aporte de tierra negra

- 0.50 m3 por arbol

- 3 cm para siembra de cesped

- 30 cm de profundidad para canteros elevados

Aporte de tierra de relleno

- 20 cm de profundidad para cantero elevados

104 m3

PA

001

Siembra: Semilla variedad

346 m2

Provisión y plantación de

Enterolobium contortisiliquum,

Timbo. E: 20 l. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

104

01 UN

53 m3

Abol seco a retirar
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  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

SECTOR 8
Referencias Forestacion y Parquizacion

NOTA 1: Arboles existentes

Se deberán preservar todos los árboles existentes

previstos en los planos. En el caso de encontrar arboles que

no estan idenficados en esta documentacion se deberán

preservar haciendoles las cazoletas acordes a cada

ejemplar.

NOTA 2: Canteros calle de conviviencia

Se generarán canteros en los bordes de la calle de

convivencia siempre que se pueda y éstos no obstruyan la

entrada a las viviendas, ya sea peatonal o vehicular.

Ubicacion SECTORES

8
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CODIGO ITEM

CANTIDAD

201

Provisión y plantación de

Pavonia hastata, Malva rosa.E:

04l.

203

202

204

23 UN

87 UN

205

20 UN

206

50 UN

111 UN

301

54 UN

302

28 UN

Provisión y plantación de

Sphaeralcea bonariensis,

Malvavisco.E: 04l.

303

35 UN

Provisión y plantación de

Lantana camara,

Camará.E: 05l.

Provisión y plantación de

Pavonia sepium, Malva

del Bosque - Botón de

Oro.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia guaranitica, Salvia

azul.E: 03l.

Provisión y plantación de

Baccharis trimera,

Carqueja.E: 04l.

Provisión y plantación de

Salvia uliginosa, Salvia

celeste.E: 04l.

Provisión y plantación de

Setaria sulcata, Pasto

palmera.E: 03l.

Provisión y plantación de

Sambucus australis, Sauco.H:

1.20 a 1.60 m. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

01 UN

304

Provisión y plantación de

Poa iridifolia, Poa de las

sierras.E: 03l.

39 UN

207

96 UN

Provisión y plantación de

Aloysia gratissima,

Cedron del monte.E: 03l.

CODIGO ITEM

CANTIDAD

101

Provisión y plantación de

Solanum granulosum leprosum,

Fumo bravo E: 10l . Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

103

102

02 UN

10 UN

Provisión y plantación de

Bahuinia forficata, Pezuña d

vaca H: 2,00 a 2,50 m. Incluye

dos tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

Provisión y plantación de

Curupi, Sapium

haematospermum. E: 10 l.

Incluye dos tutores de 2.00 m

de largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

15 UN

Abol existente

Aporte de tierra negra

- 0.50 m3 por arbol

- 3 cm para siembra de cesped

- 30 cm de profundidad para canteros elevados

Aporte de tierra de relleno

- 20 cm de profundidad para cantero elevados

104 m3

PA

001

Siembra: Semilla variedad

346 m2

Provisión y plantación de

Enterolobium contortisiliquum,

Timbo. E: 20 l. Incluye dos

tutores de 2.00 m de

largox2"x1" con una punta,

banda antihormiga y banda

elastica para tutorar.

104

01 UN

53 m3

Abol seco a retirar
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MAYO 2024

  PROYECTO: Recuperación de monoblocks y

espacios comunes. Etapa II-A

SECTOR 9
Referencias Forestacion y Parquizacion

NOTA 1: Arboles existentes

Se deberán preservar todos los árboles existentes

previstos en los planos. En el caso de encontrar arboles que

no estan idenficados en esta documentacion se deberán

preservar haciendoles las cazoletas acordes a cada

ejemplar.

NOTA 2: Canteros calle de conviviencia

Se generarán canteros en los bordes de la calle de

convivencia siempre que se pueda y éstos no obstruyan la

entrada a las viviendas, ya sea peatonal o vehicular.

Ubicacion SECTORES

SECTOR 10

SECTOR 11
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11
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Monoblocks a intervenir con cubierta
y torres-tanque: 31-31', 13-13', 11-11', 4-4', 3' y 10'

ETAPA 1

Monoblocks a intervenir con cubierta metálica y c/provisión de
agua desde conexión domiciliaria o Torre-Tanque cercana:
3' y 10'

Tanque Cisterna

Espacios comunes en Pulmón 11

Torres-Tanque con alimentación desde red existente

ETAPA 2 A

Monoblocks largos y otros

ETAPA 3

Espacios comunes

Monoblocks a intervenir con cubierta metálica y
provisión de agua desde Pasarelas-Tanque

MAYO 2024

ETAPA 2   A

ETAPA 2 B

Espacios comunes

Monoblocks a intervenir con cubierta metálica y
provisión de agua desde Pasarelas-Tanque

Nuevo conducto pluvial sobre Diag. LentatiPasarelas -Tanque con alimentación desde
red existente

Pasarelas -Tanque con alimentación desde
red existente

EXPEDIENTE
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